
Stavba: LI071

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

-0,26

3 900 503,69

0,00

RD Vrané n Vltavou parc. č. 564/23

Novostavba RD

Celkem

4 090 357,08

Novostavba RD

Za zhotovitele

1 213 599,00

8 090 661,26

0,00

8 090 661,26

9 304 260,00

0,00

99 800,49
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 84 450,85 1

27 HSV 411 722,08 5

3 HSV 566 917,43 7

38 HSV 69 740,00 1

4 HSV 713 563,41 9

44 HSV 102 937,63 1

46 HSV 212 579,12 3

6 HSV 408 410,78 5

62 HSV 491 934,98 6

8 HSV 281 255,00 3

9 HSV 134 371,82 2

915 HSV 236 547,70 3

95 HSV 145 220,00 2

99 HSV 230 706,28 3

711 PSV 219 023,95 3

712 PSV 361 752,38 4

713 PSV 118 429,78 1

762 PSV 45 414,31 1

7632 PSV 109 231,50 1

764 PSV 13 480,00 0

766 PSV 122 725,00 2

767 PSV 1 035 448,00 13

771 PSV 255 518,97 3

775 PSV 122 973,90 2

777 PSV 13 024,07 0

781 PSV 77 729,31 1

784 PSV 68 257,52 1Malby

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Podhledy

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Oplocení

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Zpevněné plochy

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnější

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Základy

Svislé a kompletní konstrukce

Kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Zastřešení

Zemní práce
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79901 PSV 1 337 495,00 17

VN VN 99 800,49 1

Cena celkem 8 090 661,26 100

Řemesla

Vedlejší náklady
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S: LI071

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 84 450,85
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 130,00000 71,70 9 321,00

2 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 69,60000 128,00 8 908,80

3 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 25,70000 240,00 6 168,00

4 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 54,80000 204,50 11 206,60

5 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 3,90000 1 377,00 5 370,30

6 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 154,00000 42,80 6 591,20

69,6+25,7+54,8+3,9 154,00000

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 154,00000 15,90 2 448,60

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 11,90000 116,50 1 386,35

11,9 11,90000

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 72,00000 116,50 8 388,00

vnitřní štěrkem : 9,6 9,60000

vnější štěrk : 20,3 20,30000

vnější zeminou : 42,1 42,10000

10 55301 Dod kameniva pro zásyp vč.dopravy t 23,80000 295,00 7 021,00

Položka pořadí 8 : 11,90000*2 23,80000

11 5532101 Dod kamenivo pro zásyp  vč.dopravy t 59,80000 295,00 17 641,00

(9,6+20,3)*2 59,80000

Díl: 27 Základy 411 722,08
12 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň 

tvárnic betonem C 20/25

m2 82,62500 1 364,00 112 700,50

82,4+0,45*0,5 82,62500

13 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 m3 17,70000 2 480,00 43 896,00

14 274361721R00 Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S t 1,18100 33 070,00 39 055,67

15 275313711R00 Beton základových patek prostý C 25/30 m3 2,90000 2 575,00 7 467,50

16 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 m3 0,10000 2 575,00 257,50

17 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 4,10000 545,00 2 234,50

18 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 4,10000 118,00 483,80

19 275361821R00 Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,05000 41 050,00 2 052,50

20 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 3,35000 3 150,00 10 552,50

21 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 29,50000 3 065,00 90 417,50

22 631319155R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm m3 29,50000 296,00 8 732,00

23 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 29,50000 89,90 2 652,05

24 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 12,10000 309,00 3 738,90

25 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 12,10000 94,80 1 147,08

26 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,56800 33 360,00 18 948,48

27 631571004R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I,štěrkodrti tl.200mm m3 32,60000 1 226,00 39 967,60

28 27401 Provedení prostupů v základech   cca 19ks soub 1,00000 5 000,00 5 000,00

Položkový rozpočet 

RD Vrané n Vltavou parc. č. 564/23

Novostavba RD

Novostavba RD

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

uložení na pozemku

garáž násyp dorovnání terénu uvnitř objektu

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

pod pasy a patku

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Stránka 1 z 12Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LI071

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

RD Vrané n Vltavou parc. č. 564/23

Novostavba RD

Novostavba RD

29 274011 Provedení chrániček v základech cca15ks soub 1,00000 3 500,00 3 500,00

30 27402 Dod+mont odvětrání podloží drenážními trubkami 

vč.spojek vč.výkopu rýh pro potrubí

m 56,10000 180,00 10 098,00

31 27501 Dod+mont drenáž u základů garáže m 30,00000 120,00 3 600,00

32 27502 Dod+mont ochrana  nopovou folií m2 36,00000 145,00 5 220,00

30*1,2 36,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 566 917,43
33 311112320RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 20 cm, zalití 

tvárnic betonem C 20/25

m2 41,40000 898,00 37 177,20

atiky : 41,4 41,40000

34 311238114R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm m2 330,80000 1 127,00 372 811,60

35 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 4,00000 334,00 1 336,00

36 317168131R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm kus 30,00000 440,50 13 215,00

37 317168137R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2750 mm kus 6,00000 1 184,00 7 104,00

38 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně 

dodávky profilu I č.12

t 0,01558 31 960,00 497,94

1,3*11,1*0,001*1,08 0,01558

39 330321311R00 Beton sloupů a pilířů železový C 20/25 m3 1,55094 3 575,00 5 544,61

0,6*0,25*2,5 0,37500

0,675*0,3*2,5 0,50625

0,625*0,25*2,75 0,42969

0,4*0,2*3 0,24000

40 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 17,53750 540,00 9 470,25

(0,6+0,25)*2*2,5 4,25000

(0,675+0,3)*2*2,5 4,87500

(0,625+0,25)*2*2,75 4,81250

(0,4+0,2)*2*3 3,60000

41 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 17,53800 110,00 1 929,18

42 342241161R00 Příčky z cihel plných CP29  tl. 65 mm m2 3,20000 431,00 1 379,20

obezd.komína : 3,2 3,20000

43 342241162R00 Příčky z cihel plných CP29  tl. 140 mm m2 5,50000 680,00 3 740,00

44 342248120R00 Příčky POROTHERM 11,5 AKU na MVC 5, tl. 115 mm m2 121,20000 757,00 91 748,40

45 342255024RT1 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 

249 x 100 mm

m2 4,60000 640,00 2 944,00

46 342255028RT1 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 

249 x 150 mm

m2 19,60000 843,00 16 522,80

47 346244311R00 Obezdívky  z desek Ytong tl. 50 mm m2 2,65000 565,00 1 497,25

svod : 2,65 2,65000

Díl: 38 Kompletní konstrukce 69 740,00
48 380101 Dod+mont armatury 1.Np viz statika t 1,36900 35 000,00 47 915,00

49 380102 Dod+mont armatury 2.Np viz statika t 0,60300 35 000,00 21 105,00

50 380103 Dod+mont výrobek Z1 viz statika ks 2,00000 360,00 720,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 713 563,41
51 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 38,00000 588,00 22 344,00

dna věnců,průvlaků : 38 38,00000

Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky překladů.

Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: LI071

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

RD Vrané n Vltavou parc. č. 564/23

Novostavba RD

Novostavba RD

52 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 38,00000 222,50 8 455,00

53 413351215R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 20 kPa - zřízení m2 38,00000 689,00 26 182,00

54 413351216R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - odstranění m2 38,00000 173,50 6 593,00

55 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 

vč.průvlaků

m3 12,40000 2 915,00 36 146,00

56 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 91,20000 394,50 35 978,40

57 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 91,20000 91,60 8 353,92

58 430321314R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25 m3 1,70000 3 785,00 6 434,50

59 431351121R00 Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení m2 8,75000 1 930,00 16 887,50

60 431351122R00 Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění m2 8,75000 142,00 1 242,50

61 434311115R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 m 18,00000 324,00 5 832,00

18*1 18,00000

62 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 8,11800 1 218,00 9 887,72

18*(0,17+0,281) 8,11800

63 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 8,11800 98,90 802,87

64 41101 Dod+mont stropní konstrukce panely vč.dobetonávek 

vč.monolitické části vč.prostupů, vč.obvodových 

dobetonávek v úrovni panelů vč.obvodového bednění

m2 326,51500 1 600,00 522 424,00

garáž : 9,5*7,5 71,25000

1np : 9,45*13,85-3,25*2 124,38250

2np : 9,45*13,85 130,88250

65 43401 Dod+mont schodiště s podestou do RD (zadní ze 

zahrady)

kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00

Díl: 44 Zastřešení 102 937,63
66 6391 MOnt drenážní vrstvy zelené střechy m2 183,16350 30,00 5 494,91

9*13,4+9*(5,573+6,25+2,08)/2 183,16350

67 63912 Dod nopové folie drenážní vrstva zelené střechy m2 201,47930 170,00 34 251,48

183,163*1,1 201,47930

68 639123 Dod+mont geotextilie filtrační vrstva  200g/m2  zelené 

střechy

m2 183,16300 45,00 8 242,34

69 6391234 Dod+mont vegetační vrstvy 80mm vč.suchomilných rostlin 

, vč.oddělujících lišt od ostatních úprav

m2 183,16300 300,00 54 948,90

Díl: 46 Zpevněné plochy 212 579,12
70 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 54,14500 189,50 10 260,48

154,7*0,35 54,14500

71 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 54,14500 42,80 2 317,41

72 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 54,14500 15,90 860,91

73 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 154,70000 142,50 22 044,75

24,6+55,6+74,5 154,70000

74 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 154,70000 215,50 33 337,85

75 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 24,60000 259,00 6 371,40

76 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 8,00000 232,00 1 856,00

77 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 55,60000 180,50 10 035,80

78 639571110R00 Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.100 mm m2 23,30000 134,00 3 122,20

79 639571205R00 Kačírek pro okapový chodník podél budovy tl. 50 mm m2 23,30000 147,00 3 425,10

80 639571311R00 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 23,30000 57,40 1 337,42

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: LI071

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

RD Vrané n Vltavou parc. č. 564/23

Novostavba RD

Novostavba RD

81 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 74,00000 139,00 10 286,00

82 50101 Dod zámkové dlažby 80mm m2 25,09200 260,00 6 523,92

24,6*1,02 25,09200

83 50102 Dod dlažby 600x400 m2 56,71200 365,00 20 699,88

55,6*1,02 56,71200

84 91601 Dod betonový obrubník m 75,00000 80,00 6 000,00

85 98011 Dod+mont plocha ze škrabaného betonu m2 74,50000 800,00 59 600,00

86 98012 Dod+mont schodiště mezi garáží a RD  š.1800nn kpl 1,00000 14 500,00 14 500,00

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 408 410,78
87 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 70,90000 44,20 3 133,78

88 611471621R00 Vyspravení prefa stropů stěrk. pastou, 20 % plochy m2 55,50000 61,10 3 391,05

15,1+40,4 55,50000

89 612451111R00 Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená m2 72,55300 232,00 16 832,30

Položka pořadí 237 : 72,55300 72,55300

90 612473182VA1 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková, vč.všech 

lišt,rohovníků,APu lišt 

m2 666,41750 400,00 266 567,00

Gar : (6,2+6,55)*2*2,6-5*2,25 55,05000

(2,55+6)*2*2,6-0,9*2,2 42,48000

Mezisoučet 97,53000

1np : (8,95+2)*2*2,8+2,125*1,8*2+1*1,8 70,77000

(2,4+3)*2*2,8 30,24000

(4,7+3)*2*2,8-2,65*2,5 36,49500

(7,85+5,7)*2*2,8-2,65*2,5*2 62,63000

(3,6+3)*2*2,8-2,4*2,25 31,56000

(3+4,125)*2*2,8-2,65*1,65 35,52750

Mezisoučet 267,22250

2np : (1,25+3,25+10,1)*2*2,7 78,84000

(5,7+3+3,125+3)*2*2,7-2,65*2,4 73,69500

(4,325*3+2,85+3,5+3,5)*2*2,7-2,65*1,5*3 111,33000

(3+2,05+1,95)*2*2,7 37,80000

Mezisoučet 301,66500

91 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 5,55000 3 065,00 17 010,75

(15,1+40,4)*0,1 5,55000

92 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 5,55000 180,00 999,00

93 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,31080 33 360,00 10 368,29

(15,1+40,4)*5*1,12*0,001 0,31080

94 632441014RT3 Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.45 mm, 

samonivelační potěr MFC Anhydrit 030

m2 110,00000 327,00 35 970,00

11,4+7,2+4,7+14,1+44,7+11,3+12,7+3,9 110,00000

95 632441015RT3 Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.50 mm, 

samonivelační potěr MFC Anhydrit 030

m2 2,25000 354,50 797,63

1np : 2,25 2,25000

96 632441016RT3 Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.55 mm, 

samonivelační potěr MFC Anhydrit 030

m2 110,26000 382,00 42 119,32

6,5+12,6+17,1+9,38+12,3+15,1+15,1+5,94+5,85+8,64+1,

75

110,26000

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

porovnávací položka pro úpravu
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S: LI071

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

RD Vrané n Vltavou parc. č. 564/23

Novostavba RD

Novostavba RD

97 632441491R00 Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu m2 222,51000 40,50 9 011,66

110+2,25+110,26 222,51000

98 632451024R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 6,50000 340,00 2 210,00

parapety : 6,5 6,50000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 491 934,98
99 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 81,90000 44,20 3 619,98

70,9+5*2,2 81,90000

100 62201 Dod+mont vnější omítka stěn vč.perlinky,tmele a štuku  - 

garáž

m2 12,90000 600,00 7 740,00

101 62202 Dod+mont vnější omítka podhledu,průvlaku 

vč.perlinky,tmele a štuku  - garáž

m2 6,80000 750,00 5 100,00

102 62203 Dod+mont obklad fasády z modřínových desek vč.roštu 

vč.lištování a detailů

m2 110,80000 1 200,00 132 960,00

103 62204 Dod+mont KZS fasády EPS 70F vč.obkladu modřínové 

desky s roštěm vč.lištování a detailů, celkem tl.200mm

m2 6,70000 1 400,00 9 380,00

104 62205 Dod+mont KZS fasády EPS 70F tl.200mm kompletní 

systém vč. všech lišt a detailů vč.probarvené omítky

m2 226,90000 1 300,00 294 970,00

105 62206 Dod+mont KZS fasády XPS tl.200mm kompletní systém 

vč. všech lišt a detailů vč.probarvené omítky

m2 11,10000 1 500,00 16 650,00

106 62207 Dod+mont KZS fasády XPS tl.150mm kompletní systém 

vč. všech lišt a detailů vč.probarvené omítky

m2 7,20000 1 300,00 9 360,00

107 92208 Dod+mont prob. omítka ostění vč.perlinky s tmelem vč. 

lišt 

m2 22,10000 550,00 12 155,00

Díl: 8 Trubní vedení 281 255,00
108 72001 Výkopy pro vnitřní vodovod vč.obsypu pískem a zásypu m 42,50000 420,00 17 850,00

109 720012 Výkopy pro vnitřní kanalizaci vč.obsypu pískem a zásypu m 86,00000 480,00 41 280,00

110 72003 Výkopy pro vnější kanalizaci vč.obsypu pískem a zásypu, 

hl.2m

m 14,00000 850,00 11 900,00

111 720031 Výkopy pro vnější kanalizaci vč.obsypu pískem a zásypu, 

hl.1m

m 80,00000 620,00 49 600,00

112 720032 Výkopy pro vnější vodovod vč.obsypu pískem a zásypu m 46,00000 600,00 27 600,00

113 720033 Výkopy pro vsakovací žebra vč.zásypu vč.výplně vsaku m 30,00000 600,00 18 000,00

114 720041 Dod+mont kompletní vodovodní přípojka 32x3 PE 100RC 

vč.všech tvarovek,výstr.folie a signal.vodiče, vč.zkoušek a 

dokladů 

m 8,00000 1 000,00 8 000,00

115 720042 Dod+mont napojení přípojky na stávající řád vč.armatur kpl 1,00000 7 000,00 7 000,00

116 720043 Dod+mont vodoměrná šachta Modulo 1 kpl 1,00000 12 800,00 12 800,00

117 720044 Výkop pro vodovodní přípojku hl. 1,5m vč. zpětné úpravy 

povrchu zatravněním, vč.lože,obsypu,zásypu

m 2,00000 950,00 1 900,00

118 720045 Výkop pro vodovodní přípojku hl. 1,5m vč. zpětné úpravy 

povrchu komunikace (chodníku), vč.lože,obsypu,zásypu

m 6,50000 1 450,00 9 425,00

119 72005 Dod+mont kompletní přípojka splaškové kanalizace DN 

160 vč.výstr.folie,tvarovek vč.zkoušek a dokladů

m 5,00000 800,00 4 000,00

120 720051 Dod+mont napojení splaškové kanalizace na stávající řád 

vč.tvarovky

kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00
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121 7200520 Dod+mont  revizní šachta DN 315 - kompletní objekt 

vč.litinového poklopu

kpl 1,00000 12 500,00 12 500,00

122 720053 Výkop pro přípojku splaškové kanalizace vč. lože,obsypu 

,zásypu

m 1,50000 1 200,00 1 800,00

123 720054 Výkop pro přípojku splaškové kanalizace vč.opravy 

komunikace(chodníku) vč. lože,obsypu ,zásypu

m 3,50000 1 600,00 5 600,00

124 72007 Výkop,zásyp,odvozy pro jímku na dešťovou vodu m3 20,00000 600,00 12 000,00

125 720071 Štěrkový podsyp jímky m3 0,80000 1 100,00 880,00

126 720072 Obetonování jímky m3 0,60000 2 700,00 1 620,00

127 720073 Dod+mont jímky na dešťovou  5m3 vč.vystrojení,a 

čerpadla

kpl 1,00000 35 000,00 35 000,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 134 371,82
128 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 510,40000 58,60 29 909,44

129 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 765,60000 27,30 20 900,88

510,4*1,5 765,60000

130 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 510,40000 39,00 19 905,60

131 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 250,00000 103,50 25 875,00

132 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 261,76500 110,00 28 794,15

1np : 9,45*13,85 130,88250

2np : 9,45*13,85 130,88250

133 952901221R00 Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních m2 71,25000 94,20 6 711,75

garáž : 9,5*7,5 71,25000

134 90101 Dod+mont odvětrávací potrubí podloží nad střechu 

vč.tvarovek a větrací hlavice

m 7,00000 325,00 2 275,00

Díl: 915 Oplocení 236 547,70
135 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,93600 1 162,00 1 087,63

(0,9+1,1+0,6+1,3)*0,3*0,8 0,93600

136 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 m3 1,02960 2 480,00 2 553,41

(0,9+1,1+0,6+1,3)*0,3*0,8*1,1 1,02960

137 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 3,12000 545,00 1 700,40

(0,9+1,1+0,6+1,3)*2*0,4 3,12000

138 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 3,12000 118,00 368,16

139 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,08000 41 050,00 3 284,00

140 311112320RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 20 cm, zalití 

tvárnic betonem C 20/25

m2 5,60000 898,00 5 028,80

(0,8+1,2+0,3+1,2)*1,6 5,60000

141 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 0,06000 41 720,00 2 503,20

142 318261123RT1 Stříška plotu ze zákryt.desek FACE BLOCK šířky 300, 

zákrytová deska hladká, ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20

m 4,20000 489,00 2 053,80

0,8+1,6+0,6+1,2 4,20000

143 91501 Dod+mont schránky s komunikátorem a zvonkem nerez kpl 1,00000 8 000,00 8 000,00

144 91502 Dod+mont vstupní branka kpl 1,00000 1 200,00 1 200,00

145 91503 Dod+mont posuvná brána el. vč.stavební části kpl 1,00000 55 000,00 55 000,00

146 91504 Dod+mont oplocení z modřínových prken m 26,92600 1 800,00 48 466,80

6,064+20,862 26,92600

147 91505 Dod+mont oplocení z systémových panelů m 70,20100 1 500,00 105 301,50

Včetně kotvení lešení.

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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30,095+40,106 70,20100

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

145 220,00

148 9501 Dod+mont sekční garážová vrata  viz OV01 ostatní 

výrobky

ks 1,00000 58 000,00 58 000,00

149 9502 Dod+mont atyp. posuvné dveře  viz OV02 ostatní výrobky ks 1,00000 14 000,00 14 000,00

150 9503 Dod+mont nerezový dvouplášťová komín  viz OV03 

ostatní výrobky

kpl 1,00000 28 000,00 28 000,00

151 9504 Dod+mont vedení přisávání krbu   viz OV04 ostatní 

výrobky

kpl 1,00000 1 580,00 1 580,00

152 9505 Dod+mont větrací mřížky se síťkou   viz OV05 ostatní 

výrobky

ks 2,00000 380,00 760,00

153 9506 Dod+mont větrací mřížky se žaluzií a ventilátorm s čidlem 

vlhkosti   viz OV06 ostatní výrobky

ks 2,00000 1 800,00 3 600,00

154 9507 Dod+mont větrací mřížky digestoře   viz OV07 ostatní 

výrobky

ks 1,00000 380,00 380,00

155 9508 Dod+mont krbová vložka   viz OV08 ostatní výrobky ks 1,00000 25 000,00 25 000,00

156 9509 Dod+mont mřížky krbu   viz OV09 ostatní výrobky ks 2,00000 950,00 1 900,00

157 9510 Dod+mont oplechování čelní strany krbu   viz OV10 

ostatní výrobky

kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 230 706,28
158 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 816,65941 282,50 230 706,28

Díl: 711 Izolace proti vodě 219 023,95
159 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 52,78000 462,50 24 410,75

1np koup +svislá : 4,7+9 13,70000

2np koup +tech místnost+svislá : (8,64+5,94)+(22+2,5) 39,08000

160 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 42,00000 126,00 5 292,00

161 711471051R00 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně m2 197,00000 167,00 32 899,00

162 711472051R00 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně m2 81,00000 214,00 17 334,00

163 711491171R00 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 307,00000 41,50 12 740,50

164 711491172R00 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná m2 197,00000 51,60 10 165,20

165 711491271R00 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá m2 81,00000 79,50 6 439,50

166 711491272R00 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá m2 81,00000 97,70 7 913,70

167 71101 Dod geotextilie 300g/m2 m2 732,60000 30,00 21 978,00

168 711012 Dod folie mPVC protiradonová m2 323,75000 220,00 71 225,00

169 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 2 103,97650 4,10 8 626,30

Díl: 712 Povlakové krytiny 361 752,38
170 7120101 Montáž penetrační nátěr m2 225,25000 12,00 2 703,00

9,1*13,45+(9,1+13,45)*2*0,5 144,94500

9,1*7,05+(9,1+7,05)*2*0,5 80,30500

171 71201012 Dodávka penetrační nátěr kg 90,10000 42,00 3 784,20

225,25*0,4 90,10000

172 7120121 MOntáž hydroizolační folie mPVC tl.1,8mm vč.všech 

detailů a systémových prvků , vč.kotev a 

kotvení,systémových prvků z poplastovaného 

plechu,tvarovek

m2 253,09150 120,00 30 370,98

9,85*14,25+(8,95+13,35)*2*0,35 155,97250

dvouvrstvá
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9,6*7,7+(5,6+9,41+6,25+2,08+9)*0,35 85,23900

2,2*4,7+2,2*2*0,35 11,88000

173 7120122 Dodávka hydroizolační folie mPVC tl.1,8mm vč.všech 

detailů a systémových prvků , vč.atikové okapnice

m2 291,05523 250,00 72 763,81

Položka pořadí 172 : 253,09150*1,15 291,05523

174 712013 MOnt parotěsné zábrany m2 214,64500 85,00 18 244,83

175 7120131 Dodávka parotěsné zábrany modif. pás s AL vložkou m2 246,84175 128,00 31 595,74

214,645*1,15 246,84175

176 712021 MOntáž separační vrstvy - geotextilie m2 436,25500 15,00 6 543,83

9,85*14,25+(8,95+13,35)*2*0,35 155,97250

9,6*7,7+(5,6+9,41+6,25+2,08+9)*0,35 85,23900

2,2*4,7+2,2*2*0,35 11,88000

Mezisoučet 253,09150

9*13,4+9*(5,573+6,25+2,08)/2 183,16350

177 7120212 Dodávka separační vrstvy 300g/m2 m2 479,88050 29,00 13 916,53

436,255*1,1 479,88050

178 71203 MOntáž tep. izolace střechy vč.kotev a kotvení,lepení m2 186,55000 120,00 22 386,00

9,1*13,45 122,39500

9,1*7,05 64,15500

179 712031 Dod tep. izolace střechy EPS 100S   m3 38,42930 1 950,00 74 937,14

186,55*0,2*1,03 38,42930

180 712032 MOntáž tep. izolace střechy spádových klínů vč.kotev a 

kotvení,lepení

m2 196,89000 140,00 27 564,60

9,1*13,45 122,39500

9,1*7,05 64,15500

4,7*2,2 10,34000

181 7120321 Dod tep. izolace střechy spádových klínů EPS 100S m3 14,69966 2 150,00 31 604,27

9,1*13,45*0,07*1,05 8,99603

9,1*7,05*0,075*1,05 5,05221

4,7*2,2*0,06*1,05 0,65142

182 71204 Dod+mont zateplení  horní části atiky EPS 100S tl.50mm m2 20,73950 220,00 4 562,69

(14,25+9,85)*2*0,25 12,05000

(6,095+10,037+9,026+9,6)*0,25 8,68950

183 71205 Dod+mont zateplení vnitřní části atiky EPS 100S tl.50mm m2 38,70000 250,00 9 675,00

(9,1+13,45)*2*0,5 22,55000

(9,1+7,05)*2*0,5 16,15000

184 712201 Dod+mont opláštění OSB deskami tl.20mm vč.kotev a 

kotvení a spoj.prostředků 

m2 34,68676 320,00 11 099,76

horní plocha atik : (14,25+9,85)*2*0,45 21,69000

(6,095+10,037+9,026+9,6)*0,3 10,42740

32,117*0,08 2,56936

Díl: 713 Izolace tepelné 118 429,78
185 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 103,76000 36,90 3 828,74

2np : 103,76 103,76000

186 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 167,75000 69,10 11 591,53
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1np : 112,25+15,1+40,4 167,75000

187 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 278,01000 38,60 10 731,19

222,51 222,51000

15,1+40,4 55,50000

188 713191221R00 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m 305,81100 25,60 7 828,76

278,01*1,1 305,81100

189 71301 Dod podlahový polystyren EPS 100S m3 29,39878 1 600,00 47 038,05

1np : 112,25*0,19*1,03 21,96733

(15,1+40,4)*0,13*1,03 7,43145

190 71302 Dod+mont KZS základů XPS tl.150mm vč.montážního 

materiálu

m2 45,50000 400,00 18 200,00

191 63151435.AR Deska z minerální plsti ISOVER N tl. 30 mm m2 106,87280 157,50 16 832,47

Položka pořadí 185 : 103,76000*1,03 106,87280

192 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 160,50740 2,05 2 379,04

Díl: 762 Konstrukce tesařské 45 414,31
193 762085140R00 Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné m 63,00000 100,00 6 300,00

prvek č.20+22 : 48+15 63,00000

194 762332110R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 m 130,00000 162,00 21 060,00

viz výpi v.č. 010 : 48+27+15+10+10+10+10 130,00000

195 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 10,25540 131,50 1 348,59

4,7*2,182 10,25540

196 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,69200 1 364,00 943,89

197 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 19,10000 62,80 1 199,48

(27+10)*0,3 11,10000

10*0,4 4,00000

10*0,15 1,50000

10*0,25 2,50000

198 76201 Dodávka řeziva m3 0,76120 6 000,00 4 567,20

0,692*1,1 0,76120

199 76202 Povrchová úprava hranolů pergoly m 63,00000 80,00 5 040,00

48+15 63,00000

200 76203 Dod OSB desek tl. 22mm m2 11,28094 190,00 2 143,38

Položka pořadí 195 : 10,25540*1,1 11,28094

201 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 426,02540 6,60 2 811,77

Díl: 7632 Podhledy 109 231,50
202 763201 Dod+mont SDK podhled standart 12,5mm m2 195,33000 500,00 97 665,00

11,4+7,2+14,1+44,7+11,3+12,7 101,40000

6,5+12,6+17,1+9,38+12,3+15,1+15,1+5,85 93,93000

203 763202 Dod+mont SDK podhled impr. do vlhka 12,5mm m2 21,03000 550,00 11 566,50

4,7 4,70000

5,94+8,64+1,75 16,33000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 13 480,00
204 76401 Dod+mont střešní vpust DN 110 el. vyhřívaná viz K01 

klempířské výrobky

ks 3,00000 2 980,00 8 940,00

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.
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205 76402 Dod+mont atikový chrlič DN 70 el. vyhřívaný viz K02 

klempířské výrobky

ks 1,00000 2 450,00 2 450,00

206 76403 Dod+mont  krycí plech  viz K03 klempířské výrobky m 2,00000 420,00 840,00

207 76404 Dod+mont  pojistný přepad  viz K04 klempířské výrobky m 1,00000 1 250,00 1 250,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 122 725,00
208 76601 Dod+mont dveře T01 700/1970 vč.příslušenství a zárubně ks 8,00000 7 000,00 56 000,00

209 76602 Dod+mont dveře T02 800/1970 vč.příslušenství a zárubně ks 5,00000 7 000,00 35 000,00

210 76603 Dod+mont dveře T03 posuvné vč.příslušenství a zárubně ks 1,00000 12 000,00 12 000,00

211 76604 Dod+mont stavební pouzdro pro posuvné dveře ks 1,00000 9 000,00 9 000,00

212 76605 Dod+mont pohledová prkna modřínová vč.podkladního 

roštu vč.povrchové úpravy

m2 14,30000 750,00 10 725,00

13,1 13,10000

prořez : 1,2 1,20000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 035 448,00
213 76701 Dod+mont AL výplně - viz výpis exteriérových AL výrobků, 

vč.vnějších parapetů

kpl 1,00000 650 000,00 650 000,00

214 767011 Dod+mont profily Purenit pod výplně otvorů m 16,10000 680,00 10 948,00

215 76702 Dod+mont fasádní žebřík  viz Z01 zámečnické výrobky  

vč.povrchové úpravy, vč.roznášecí podkladní plochy pro 

opření na střeše 

ks 1,00000 22 000,00 22 000,00

216 76703 Dod+mont venkovní žaluzie Z02 až Z08 (16ks) viz 

zámečnické výrobky

soub 1,00000 160 000,00 160 000,00

217 76704 Dod+mont kovové zábradlí  viz Z09 zámečnické výrobky  

vč.povrchové úpravy

ks 1,00000 2 500,00 2 500,00

218 76705 Dod+mont OK pergoly a zastřešení viz v.č. 010 

(cca1672kg) vč.povrchové úpravy, vč.kotev a kotvení

kpl 1,00000 165 000,00 165 000,00

219 76706 Dod+mont kompletní zábradlí na schodišti viz výkres č.11 kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 255 518,97
220 771275511RT1 Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM, tmel 

weberfor profiflex,spára webercolor perfect

m 18,00000 297,00 5 346,00

18*1 18,00000

221 771275521RT1 Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM, tmel 

weberfor profiflex,spára webercolor perfect

m 18,00000 178,00 3 204,00

222 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 131,94000 128,00 16 888,32

6,2+5,6+6,5+7,47+6,2-5 26,97000

2,55*2-0,9+5,55+6,32 16,07000

Mezisoučet 43,04000

Mezisoučet

5,7*2+3,125*2+2 19,65000

(2,4+3)*2+(4,7+3)*2 26,20000

(3+3,6)*2-2,4+0,25*2+0,15 11,45000

1+1+2+10,1*2-0,8*3-0,7*4+1,25*2 21,50000

(3+2,05)*2 10,10000

223 771475034R00 Obklad soklíků keram.stupňov., tmel, H 10 cm m 13,50000 198,50 2 679,75

18*0,5+9*0,5 13,50000
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224 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 145,44000 93,60 13 613,18

131,94+13,5 145,44000

225 771575118RT1 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm, weberfor 

profiflex (lep),webercolor perfect (sp)

m2 90,03000 792,00 71 303,76

11,4+7,2+4,7+14,1+11,3+3,9 52,60000

6,5+12,6+5,94+8,64+1,75 35,43000

podesta : 2*1 2,00000

226 771575109RT1 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, weberfor 

profiflex (lep),webercolor perfect (sp)

m2 55,50000 586,00 32 523,00

15,1+40,4 55,50000

227 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 10,35000 15,00 155,25

4,7+3,9 8,60000

1,75 1,75000

228 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 153,63000 26,10 4 009,74

90,03+55,5 145,53000

18*0,45 8,10000

229 77101 Dod dlažby keramické m2 65,78000 250,00 16 445,00

Položka pořadí 226 : 55,50000*1,1 61,05000

soklík : 43*0,1*1,1 4,73000

230 77102 Dod dlažby velkoplošné m2 122,17700 600,00 73 306,20

Položka pořadí 225 : 90,03000*1,1 99,03300

88,9*0,1*1,1 9,77900

18*0,6*1,1 11,88000

13,5*0,1*1,1 1,48500

231 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 2 394,74200 6,70 16 044,77

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 122 973,90
232 77501 MONtáž dřevěné lamelevé podlahy vč. lišt m2 132,23000 160,00 21 156,80

44,7+12,7 57,40000

17,1+9,38+12,3+15,1+15,1+5,85 74,83000

233 77502 Dodávka dřevěné lamelové podlahy vč. lišt m2 145,45300 700,00 101 817,10

132,23*1,1 145,45300

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 13 024,07
234 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm m2 55,50000 186,00 10 323,00

15,1+40,4 55,50000

235 777553219R00 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit m2 55,50000 46,00 2 553,00

236 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m % 128,76000 1,15 148,07

Díl: 781 Obklady keramické 77 729,31
237 781415016RT1 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm, 

weberfor profiflex (lep),webercolor perfect (sp)

m2 72,55300 581,00 42 153,29

(1,6+3)*2*2,7-0,7*1,97 23,46100

3*0,6 1,80000

(1+1,9)*2*2,6-0,7*1,97 13,70100

(3+1,665+1,36+0,7)*2*2,6-0,7*1,97 33,59100

238 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 72,55300 32,80 2 379,74

239 781419711R00 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 1,80000 50,00 90,00

3*0,6 1,80000

240 78101 Dod obklady m2 79,80830 350,00 27 932,91

72,553*1,1 79,80830
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241 78102 Dod+mont obkladové lišty kov m 24,00000 100,00 2 400,00

242 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 749,55940 3,70 2 773,37

Díl: 784 Malby 68 257,52
243 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 999,37800 18,60 18 588,43

55,5+666,418 721,91800

195,33+21,03 216,36000

3,9 3,90000

příp otvory : 57,2 57,20000

244 784195112R00 Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x m2 999,37800 49,70 49 669,09

Díl: 79901 Řemesla 1 337 495,00
245 7990101 Zdravotechnika kpl 1,00000 527 467,00 527 467,00

246 7990102 Elektroinstalace kpl 1,00000 225 958,00 225 958,00

247 7990103 Slaboproudy kpl 1,00000 0,00 0,00

248 7990104 Topení kpl 1,00000 488 270,00 488 270,00

249 7990105 VZT kpl 1,00000 95 800,00 95 800,00

250 7990106 Volný řádek 0,00000 0,00 0,00

251 7990107 Volný řádek 0,00000 0,00 0,00

252 7990108 Volný řádek 0,00000 0,00 0,00

253 7990109 Volný řádek 0,00000 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 99 800,49
254 0040000T Vedlejší rozpočtové náklady Soubor 1,00000 99 800,49 99 800,49

Celkem 8 090 661,26

Poznámky uchazeče k zadání
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