

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **LI071** **RD Vrané n Vltavou parc. č. 564/23**

Objekt: **01** **Novostavba RD**

Rozpočet: **01** **Novostavba RD**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
27	Základy	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
38	Kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
44	Zastřešení	HSV			0,00	
46	Zpevněné plochy	HSV			0,00	
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
915	Oplocení	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	
7632	Podhledy	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			0,00	
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	

79901	Řemesla	PSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	LI071	RD Vrané n Vltavou parc. č. 564/23
O:	01	Novostavba RD
R:	01	Novostavba RD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	130,00000		0,00
2	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	69,60000		0,00
3	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	25,70000		0,00
4	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	54,80000		0,00
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	3,90000		0,00
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	154,00000		0,00
		69,6+25,7+54,8+3,9		154,00000		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	154,00000		0,00
		uložení na pozemku				
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,90000		0,00
		garáž násyp dorovnání terénu uvnitř objektu				
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		11,9		11,90000		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	72,00000		0,00
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		vnitřní štěrkem : 9,6		9,60000		
		vnější štěrk : 20,3		20,30000		
		vnější zeminou : 42,1		42,10000		
10	55301	Dod kameniva pro zásyp vč.dopravy	t	23,80000		0,00
		Položka pořadí 8 : 11,90000*2		23,80000		
11	5532101	Dod kamenivo pro zásyp vč.dopravy	t	59,80000		0,00
		(9,6+20,3)*2		59,80000		
Díl: 27		Základy				0,00
12	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň tvárnice betonem C 20/25	m2	82,62500		0,00
		82,4+0,45*0,5		82,62500		
13	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	17,70000		0,00
14	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S	t	1,18100		0,00
15	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	2,90000		0,00
16	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	0,10000		0,00
17	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	4,10000		0,00
18	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	4,10000		0,00
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.				
19	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,05000		0,00
20	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	3,35000		0,00
		pod pasy a patku				
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
21	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	29,50000		0,00
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
22	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	29,50000		0,00
23	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	29,50000		0,00
24	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	12,10000		0,00
25	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	12,10000		0,00
26	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,56800		0,00
27	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I, štěrkodrti tl.200mm	m3	32,60000		0,00
28	27401	Provedení prostupů v základech cca 19ks	soub	1,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	LI071	RD Vrané n Vltavou parc. č. 564/23
O:	01	Novostavba RD
R:	01	Novostavba RD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
29	274011	Provedení chrániček v základech cca15ks	soub	1,00000		0,00
30	27402	Dod+mont odvětrání podloží drenážními trubkami vč.spojek vč.výkopu rýh pro potrubí	m	56,10000		0,00
31	27501	Dod+mont drenáž u základů garáže	m	30,00000		0,00
32	27502	Dod+mont ochrana nopovou folií	m2	36,00000		0,00
		30*1,2		36,00000		

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

33	311112320RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 20 cm, zalití tvárnici betonem C 20/25	m2	41,40000		0,00
		atiky : 41,4		41,40000		

34	311238114R00	Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm	m2	330,80000		0,00
35	317168112R00	Překlady POROTHERM ploché 115x71x1250 mm	kus	4,00000		0,00

Včetně dodávky překladů.

36	317168131R00	Překlady POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm	kus	30,00000		0,00
37	317168137R00	Překlady POROTHERM 7 vysoký 70x238x2750 mm	kus	6,00000		0,00
38	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.12	t	0,01558		0,00
		1,3*11,1*0,001*1,08		0,01558		

39	330321311R00	Beton sloupů a pilířů železový C 20/25	m3	1,55094		0,00
		0,6*0,25*2,5		0,37500		
		0,675*0,3*2,5		0,50625		
		0,625*0,25*2,75		0,42969		
		0,4*0,2*3		0,24000		

40	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	17,53750		0,00
		(0,6+0,25)*2*2,5		4,25000		
		(0,675+0,3)*2*2,5		4,87500		
		(0,625+0,25)*2*2,75		4,81250		
		(0,4+0,2)*2*3		3,60000		

41	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	17,53800		0,00
----	--------------	--	----	----------	--	------

42	342241161R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm	m2	3,20000		0,00
----	--------------	--------------------------------------	----	---------	--	------

Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

obezd.komína : 3,2

3,20000

43	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	5,50000		0,00
----	--------------	---------------------------------------	----	---------	--	------

Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

44	342248120R00	Příčky POROTHERM 11,5 AKU na MVC 5, tl. 115 mm	m2	121,20000		0,00
45	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	4,60000		0,00
46	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	19,60000		0,00
47	346244311R00	Obezdivky z desek Ytong tl. 50 mm	m2	2,65000		0,00
		svod : 2,65		2,65000		

Díl: 38 Kompletní konstrukce 0,00

48	380101	Dod+mont armatury 1.Np viz statika	t	1,36900		0,00
49	380102	Dod+mont armatury 2.Np viz statika	t	0,60300		0,00
50	380103	Dod+mont výrobek Z1 viz statika	ks	2,00000		0,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00

51	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	38,00000		0,00
		dna věnců,průvlaků : 38		38,00000		

Položkový rozpočet

S:	LI071	RD Vrané n Vltavou parc. č. 564/23
O:	01	Novostavba RD
R:	01	Novostavba RD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
52	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	38,00000		0,00
53	413351215R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 20 kPa - zřízení	m2	38,00000		0,00
54	413351216R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - odstranění	m2	38,00000		0,00
55	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 vč.průvlaků	m3	12,40000		0,00
56	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	91,20000		0,00
57	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	91,20000		0,00
58	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25	m3	1,70000		0,00
59	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení	m2	8,75000		0,00
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
60	431351122R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	8,75000		0,00
61	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	18,00000		0,00
		18*1		18,00000		
62	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	8,11800		0,00
		18*(0,17+0,281)		8,11800		
63	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	8,11800		0,00
64	41101	Dod+mont stropní konstrukce panely vč.dobetonávek vč.monolitické části vč.prostupů, vč.obvodových dobetonávek v úrovni panelů vč.obvodového bednění	m2	326,51500		0,00
		garáž : 9,5*7,5		71,25000		
		1np : 9,45*13,85-3,25*2		124,38250		
		2np : 9,45*13,85		130,88250		
65	43401	Dod+mont schodiště s podestou do RD (zadní ze zahrady)	kpl	1,00000		0,00
Díl: 44 Zastřešení						0,00
66	6391	MOnt drenážní vrstvy zelené střechy	m2	183,16350		0,00
		9*13,4+9*(5,573+6,25+2,08)/2		183,16350		
67	63912	Dod nopové folie drenážní vrstva zelené střechy	m2	201,47930		0,00
		183,163*1,1		201,47930		
68	639123	Dod+mont geotextilie filtrační vrstva 200g/m2 zelené střechy	m2	183,16300		0,00
69	6391234	Dod+mont vegetační vrstvy 80mm vč.suchomilných rostlin , vč.oddělujících listů od ostatních úprav	m2	183,16300		0,00
Díl: 46 Zpevněné plochy						0,00
70	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	54,14500		0,00
		154,7*0,35		54,14500		
71	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	54,14500		0,00
72	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	54,14500		0,00
73	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	154,70000		0,00
		24,6+55,6+74,5		154,70000		
74	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	154,70000		0,00
75	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	24,60000		0,00
76	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	8,00000		0,00
77	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	55,60000		0,00
78	639571110R00	Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.100 mm	m2	23,30000		0,00
79	639571205R00	Kačírek pro okapový chodník podél budovy tl. 50 mm	m2	23,30000		0,00
80	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	23,30000		0,00

Položkový rozpočet

S:	LI071	RD Vrané n Vltavou parc. č. 564/23
O:	01	Novostavba RD
R:	01	Novostavba RD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
81	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	74,00000		0,00
82	50101	Dod zámkové dlažby 80mm	m2	25,09200		0,00
		24,6*1,02		25,09200		
83	50102	Dod dlažby 600x400	m2	56,71200		0,00
		55,6*1,02		56,71200		
84	91601	Dod betonový obrubník	m	75,00000		0,00
85	98011	Dod+mont plocha ze škrabaného betonu	m2	74,50000		0,00
86	98012	Dod+mont schodiště mezi garáží a RD š.1800nn	kpl	1,00000		0,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				0,00
87	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	70,90000		0,00
88	611471621R00	Vyspravení prefa stropů stěrk. pastou, 20 % plochy	m2	55,50000		0,00
		porovnávací položka pro úpravu				
		15,1+40,4		55,50000		
89	612451111R00	Omítka vnitřní zdíva, MC, hrubá zatřená	m2	72,55300		0,00
		Položka pořadí 237 : 72,55300		72,55300		
90	612473182VA1	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková, vč.všech lišt,rohovníků,APu lišt	m2	666,41750		0,00
		Gar : (6,2+6,55)*2*2,6-5*2,25		55,05000		
		(2,55+6)*2*2,6-0,9*2,2		42,48000		
		Mezisoučet		97,53000		
		1np : (8,95+2)*2*2,8+2,125*1,8*2+1*1,8		70,77000		
		(2,4+3)*2*2,8		30,24000		
		(4,7+3)*2*2,8-2,65*2,5		36,49500		
		(7,85+5,7)*2*2,8-2,65*2,5*2		62,63000		
		(3,6+3)*2*2,8-2,4*2,25		31,56000		
		(3+4,125)*2*2,8-2,65*1,65		35,52750		
		Mezisoučet		267,22250		
		2np : (1,25+3,25+10,1)*2*2,7		78,84000		
		(5,7+3+3,125+3)*2*2,7-2,65*2,4		73,69500		
		(4,325*3+2,85+3,5+3,5)*2*2,7-2,65*1,5*3		111,33000		
		(3+2,05+1,95)*2*2,7		37,80000		
		Mezisoučet		301,66500		
91	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	5,55000		0,00
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		(15,1+40,4)*0,1		5,55000		
92	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	5,55000		0,00
93	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,31080		0,00
		(15,1+40,4)*5*1,12*0,001		0,31080		
94	632441014RT3	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.45 mm, samonivelační potěr MFC Anhydrit 030	m2	110,00000		0,00
		11,4+7,2+4,7+14,1+44,7+11,3+12,7+3,9		110,00000		
95	632441015RT3	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.50 mm, samonivelační potěr MFC Anhydrit 030	m2	2,25000		0,00
		1np : 2,25		2,25000		
96	632441016RT3	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.55 mm, samonivelační potěr MFC Anhydrit 030	m2	110,26000		0,00
		6,5+12,6+17,1+9,38+12,3+15,1+15,1+5,94+5,85+8,64+1,75		110,26000		

Položkový rozpočet

S:	LI071	RD Vrané n Vltavou parc. č. 564/23
O:	01	Novostavba RD
R:	01	Novostavba RD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
97	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	222,51000		0,00
		110+2,25+110,26		222,51000		
98	632451024R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	6,50000		0,00
		parapety : 6,5		6,50000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						0,00
99	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	81,90000		0,00
		70,9+5*2,2		81,90000		
100	62201	Dod+mont vnější omítka stěn vč.perlinky,tmele a štuky - garáž	m2	12,90000		0,00
101	62202	Dod+mont vnější omítka podhledu,průvlaku vč.perlinky,tmele a štuky - garáž	m2	6,80000		0,00
102	62203	Dod+mont obklad fasády z modřínových desek vč.roštu vč.lištování a detailů	m2	110,80000		0,00
103	62204	Dod+mont KZS fasády EPS 70F vč.obkladu modřínové desky s roštěm vč.lištování a detailů, celkem tl.200mm	m2	6,70000		0,00
104	62205	Dod+mont KZS fasády EPS 70F tl.200mm kompletní systém vč. všech lišt a detailů vč.probarvené omítky	m2	226,90000		0,00
105	62206	Dod+mont KZS fasády XPS tl.200mm kompletní systém vč. všech lišt a detailů vč.probarvené omítky	m2	11,10000		0,00
106	62207	Dod+mont KZS fasády XPS tl.150mm kompletní systém vč. všech lišt a detailů vč.probarvené omítky	m2	7,20000		0,00
107	92208	Dod+mont prob. omítka ostění vč.perlinky s tmelem vč. lišt	m2	22,10000		0,00
Díl: 8 Trubní vedení						0,00
108	72001	Výkopy pro vnitřní vodovod vč.obsypu pískem a zásypu	m	42,50000		0,00
109	720012	Výkopy pro vnitřní kanalizaci vč.obsypu pískem a zásypu	m	86,00000		0,00
110	72003	Výkopy pro vnější kanalizaci vč.obsypu pískem a zásypu, hl.2m	m	14,00000		0,00
111	720031	Výkopy pro vnější kanalizaci vč.obsypu pískem a zásypu, hl.1m	m	80,00000		0,00
112	720032	Výkopy pro vnější vodovod vč.obsypu pískem a zásypu	m	46,00000		0,00
113	720033	Výkopy pro vsakovací žebra vč.zásypu vč.výplně vsaku	m	30,00000		0,00
114	720041	Dod+mont kompletní vodovodní přípojka 32x3 PE 100RC vč.všech tvarovek,výstr.folie a signal.vodiče, vč.zkoušek a dokladů	m	8,00000		0,00
115	720042	Dod+mont napojení přípojky na stávající řád vč.armatur	kpl	1,00000		0,00
116	720043	Dod+mont vodoměrná šachta Modulo 1	kpl	1,00000		0,00
117	720044	Výkop pro vodovodní přípojku hl. 1,5m vč. zpětné úpravy povrchu zatravněním, vč.lože,obsypu,zásypu	m	2,00000		0,00
118	720045	Výkop pro vodovodní přípojku hl. 1,5m vč. zpětné úpravy povrchu komunikace (chodníku), vč.lože,obsypu,zásypu	m	6,50000		0,00
119	72005	Dod+mont kompletní přípojka splaškové kanalizace DN 160 vč.výstr.folie,tvarovek vč.zkoušek a dokladů	m	5,00000		0,00
120	720051	Dod+mont napojení splaškové kanalizace na stávající řád vč.tvarovky	kpl	1,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	LI071	RD Vrané n Vltavou parc. č. 564/23
O:	01	Novostavba RD
R:	01	Novostavba RD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
121	7200520	Dod+mont revizní šachta DN 315 - kompletní objekt vč.litinového poklopu	kpl	1,00000		0,00
122	720053	Výkop pro přípojku splaškové kanalizace vč. lože,obsypu ,zásypu	m	1,50000		0,00
123	720054	Výkop pro přípojku splaškové kanalizace vč.opravy komunikace(chodníku) vč. lože,obsypu ,zásypu	m	3,50000		0,00
124	72007	Výkop,zásyp,odvozy pro jímku na dešťovou vodu	m3	20,00000		0,00
125	720071	Štěrkový podsyp jímky	m3	0,80000		0,00
126	720072	Obetonování jímky	m3	0,60000		0,00
127	720073	Dod+mont jímky na dešťovou 5m3 vč.vystrojení,a čerpadla	kpl	1,00000		0,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						0,00
128	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	510,40000		0,00
Včetně kotvení lešení.						
129	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	765,60000		0,00
510,4*1,5				765,60000		
130	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	510,40000		0,00
131	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	250,00000		0,00
132	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	261,76500		0,00
1np : 9,45*13,85				130,88250		
2np : 9,45*13,85				130,88250		
133	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2	71,25000		0,00
garáž : 9,5*7,5				71,25000		
134	90101	Dod+mont odvětrávací potrubí podloží nad střechem vč.tvarevek a větrací hlavice	m	7,00000		0,00
Díl: 915 Oplocení						0,00
135	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,93600		0,00
(0,9+1,1+0,6+1,3)*0,3*0,8				0,93600		
136	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	1,02960		0,00
(0,9+1,1+0,6+1,3)*0,3*0,8*1,1				1,02960		
137	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	3,12000		0,00
(0,9+1,1+0,6+1,3)*2*0,4				3,12000		
138	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	3,12000		0,00
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
139	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,08000		0,00
140	311112320RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 20 cm, zalití tvárnici betonem C 20/25	m2	5,60000		0,00
(0,8+1,2+0,3+1,2)*1,6				5,60000		
141	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,06000		0,00
142	318261123RT1	Stříška plotu ze zákryt.desek FACE BLOCK šířky 300, zákrytová deska hladká, ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20	m	4,20000		0,00
0,8+1,6+0,6+1,2				4,20000		
143	91501	Dod+mont schránky s komunikátorem a zvonkem nerez	kpl	1,00000		0,00
144	91502	Dod+mont vstupní branka	kpl	1,00000		0,00
145	91503	Dod+mont posuvná brána el. vč.stavební části	kpl	1,00000		0,00
146	91504	Dod+mont oplocení z modřinových prken	m	26,92600		0,00
6,064+20,862				26,92600		
147	91505	Dod+mont oplocení z systémových panelů	m	70,20100		0,00

Položkový rozpočet

S:	LI071	RD Vrané n Vltavou parc. č. 564/23
O:	01	Novostavba RD
R:	01	Novostavba RD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

30,095+40,106

70,20100

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
148	9501	Dod+mont sekční garážová vrata viz OV01 ostatní výrobky	ks	1,00000		0,00
149	9502	Dod+mont atyp. posuvné dveře viz OV02 ostatní výrobky	ks	1,00000		0,00
150	9503	Dod+mont nerezový dvouplášťová komín viz OV03 ostatní výrobky	kpl	1,00000		0,00
151	9504	Dod+mont vedení přisávání krbu viz OV04 ostatní výrobky	kpl	1,00000		0,00
152	9505	Dod+mont větrací mřížky se sítí viz OV05 ostatní výrobky	ks	2,00000		0,00
153	9506	Dod+mont větrací mřížky se žaluzií a ventilátorem s čidlem vlhkosti viz OV06 ostatní výrobky	ks	2,00000		0,00
154	9507	Dod+mont větrací mřížky digestoře viz OV07 ostatní výrobky	ks	1,00000		0,00
155	9508	Dod+mont krbová vložka viz OV08 ostatní výrobky	ks	1,00000		0,00
156	9509	Dod+mont mřížky krbu viz OV09 ostatní výrobky	ks	2,00000		0,00
157	9510	Dod+mont oplechování čelní strany krbu viz OV10 ostatní výrobky	kpl	1,00000		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
158	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	816,65941		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00
159	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	52,78000		0,00

dvouvrstvá

1np koup +svislá : 4,7+9

13,70000

2np koup +tech místnost+svislá : (8,64+5,94)+(22+2,5)

39,08000

160	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	42,00000		0,00
161	711471051R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně	m2	197,00000		0,00
162	711472051R00	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně	m2	81,00000		0,00
163	711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m2	307,00000		0,00
164	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	197,00000		0,00
165	711491271R00	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá	m2	81,00000		0,00
166	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	81,00000		0,00
167	71101	Dod geotextilie 300g/m2	m2	732,60000		0,00
168	711012	Dod folie mPVC protiradonová	m2	323,75000		0,00
169	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%			0,00

Díl: 712		Povlakové krytiny				0,00
170	7120101	Montáž penetrační nátěr	m2	225,25000		0,00
		9,1*13,45+(9,1+13,45)*2*0,5				144,94500
		9,1*7,05+(9,1+7,05)*2*0,5				80,30500

171	71201012	Dodávka penetrační nátěr	kg	90,10000		0,00
		225,25*0,4				90,10000

172	7120121	Montáž hydroizolační folie mPVC tl.1,8mm vč.všech detailů a systémových prvků, vč.kotev a kotvení,systémových prvků z poplastovaného plechu,tvarovek	m2	253,09150		0,00
		9,85*14,25+(8,95+13,35)*2*0,35				155,97250

Položkový rozpočet

S:	LI071	RD Vrané n Vltavou parc. č. 564/23
O:	01	Novostavba RD
R:	01	Novostavba RD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		9,6*7,7+(5,6+9,41+6,25+2,08+9)*0,35		85,23900		
		2,2*4,7+2,2*2*0,35		11,88000		
173	7120122	Dodávka hydroizolační folie mPVC tl.1,8mm vč.všech detailů a systémových prvků , vč.atikové okapnice	m2	291,05523		0,00
		Položka pořadí 172 : 253,09150*1,15		291,05523		
174	712013	MOnt parotěsné zábrany	m2	214,64500		0,00
175	7120131	Dodávka parotěsné zábrany modif. pás s AL vložkou	m2	246,84175		0,00
		214,645*1,15		246,84175		
176	712021	MOntáž separační vrstvy - geotextilie	m2	436,25500		0,00
		9,85*14,25+(8,95+13,35)*2*0,35		155,97250		
		9,6*7,7+(5,6+9,41+6,25+2,08+9)*0,35		85,23900		
		2,2*4,7+2,2*2*0,35		11,88000		
		Mezisoučet		253,09150		
		9*13,4+9*(5,573+6,25+2,08)/2		183,16350		
177	7120212	Dodávka separační vrstvy 300g/m2	m2	479,88050		0,00
		436,255*1,1		479,88050		
178	71203	MOntáž tep. izolace střechy vč.kotev a kotvení,lepení	m2	186,55000		0,00
		9,1*13,45		122,39500		
		9,1*7,05		64,15500		
179	712031	Dod tep. izolace střechy EPS 100S	m3	38,42930		0,00
		186,55*0,2*1,03		38,42930		
180	712032	MOntáž tep. izolace střechy spádových klínů vč.kotev a kotvení,lepení	m2	196,89000		0,00
		9,1*13,45		122,39500		
		9,1*7,05		64,15500		
		4,7*2,2		10,34000		
181	7120321	Dod tep. izolace střechy spádových klínů EPS 100S	m3	14,69966		0,00
		9,1*13,45*0,07*1,05		8,99603		
		9,1*7,05*0,075*1,05		5,05221		
		4,7*2,2*0,06*1,05		0,65142		
182	71204	Dod+mont zateplení horní části atiky EPS 100S tl.50mm	m2	20,73950		0,00
		(14,25+9,85)*2*0,25		12,05000		
		(6,095+10,037+9,026+9,6)*0,25		8,68950		
183	71205	Dod+mont zateplení vnitřní části atiky EPS 100S tl.50mm	m2	38,70000		0,00
		(9,1+13,45)*2*0,5		22,55000		
		(9,1+7,05)*2*0,5		16,15000		
184	712201	Dod+mont opláštění OSB deskami tl.20mm vč.kotev a kotvení a spoj.prostředků	m2	34,68676		0,00
		horní plocha atik : (14,25+9,85)*2*0,45		21,69000		
		(6,095+10,037+9,026+9,6)*0,3		10,42740		
		32,117*0,08		2,56936		
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00
185	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	103,76000		0,00
		2np : 103,76		103,76000		
186	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	167,75000		0,00

Položkový rozpočet

S:	LI071	RD Vrané n Vltavou parc. č. 564/23
O:	01	Novostavba RD
R:	01	Novostavba RD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1np : 112,25+15,1+40,4		167,75000		
187	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	278,01000		0,00
		222,51		222,51000		
		15,1+40,4		55,50000		
188	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	305,81100		0,00
		278,01*1,1		305,81100		
189	71301	Dod podlahový polystyren EPS 100S	m3	29,39878		0,00
		1np : 112,25*0,19*1,03		21,96733		
		(15,1+40,4)*0,13*1,03		7,43145		
190	71302	Dod+mont KZS základů XPS tl.150mm vč.montážního materiálu	m2	45,50000		0,00
191	63151435.AR	Deska z minerální plsti ISOVER N tl. 30 mm	m2	106,87280		0,00
		Položka pořadí 185 : 103,76000*1,03		106,87280		
192	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%			0,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						0,00
193	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	63,00000		0,00
		prvek č.20+22 : 48+15		63,00000		
194	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	130,00000		0,00
		viz výpi v.č. 010 : 48+27+15+10+10+10+10		130,00000		
195	762341220R00	M. bedn.střech rov. z aglomer.desek šroubováním	m2	10,25540		0,00
		4,7*2,182		10,25540		
196	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,69200		0,00
197	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	19,10000		0,00
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.				
		(27+10)*0,3		11,10000		
		10*0,4		4,00000		
		10*0,15		1,50000		
		10*0,25		2,50000		
198	76201	Dodávka řeziva	m3	0,76120		0,00
		0,692*1,1		0,76120		
199	76202	Povrchová úprava hranolů pergoly	m	63,00000		0,00
		48+15		63,00000		
200	76203	Dod OSB desek tl. 22mm	m2	11,28094		0,00
		Položka pořadí 195 : 10,25540*1,1		11,28094		
201	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			0,00
Díl: 7632 Podhledy						0,00
202	763201	Dod+mont SDK podhled standart 12,5mm	m2	195,33000		0,00
		11,4+7,2+14,1+44,7+11,3+12,7		101,40000		
		6,5+12,6+17,1+9,38+12,3+15,1+15,1+5,85		93,93000		
203	763202	Dod+mont SDK podhled impr. do vlhka 12,5mm	m2	21,03000		0,00
		4,7		4,70000		
		5,94+8,64+1,75		16,33000		
Díl: 764 Konstrukce klempířské						0,00
204	76401	Dod+mont střešní vpust DN 110 el. vyhřívána viz K01 klempířské výrobky	ks	3,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	LI071	RD Vrané n Vltavou parc. č. 564/23
O:	01	Novostavba RD
R:	01	Novostavba RD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
205	76402	Dod+mont atikový chrlič DN 70 el. vyhříváný viz K02 klempířské výrobky	ks	1,00000		0,00
206	76403	Dod+mont krycí plech viz K03 klempířské výrobky	m	2,00000		0,00
207	76404	Dod+mont pojistný přepad viz K04 klempířské výrobky	m	1,00000		0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00
208	76601	Dod+mont dveře T01 700/1970 vč.příslušenství a zárubně	ks	8,00000		0,00
209	76602	Dod+mont dveře T02 800/1970 vč.příslušenství a zárubně	ks	5,00000		0,00
210	76603	Dod+mont dveře T03 posuvné vč.příslušenství a zárubně	ks	1,00000		0,00
211	76604	Dod+mont stavební pouzdro pro posuvné dveře	ks	1,00000		0,00
212	76605	Dod+mont pohledová prkna modřínová vč.podkladního roštu vč.povrchové úpravy	m2	14,30000		0,00

13,1

13,10000

prořez : 1,2

1,20000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
213	76701	Dod+mont AL výplně - viz výpis exteriérových AL výrobků, vč.vnějších parapetů	kpl	1,00000		0,00
214	767011	Dod+mont profily Purenit pod výplně otvorů	m	16,10000		0,00
215	76702	Dod+mont fasádní žebřík viz Z01 zámečnické výrobky vč.povrchové úpravy, vč.roznášecí podkladní plochy pro opření na střeše	ks	1,00000		0,00
216	76703	Dod+mont venkovní žaluzie Z02 až Z08 (16ks) viz zámečnické výrobky	soub	1,00000		0,00
217	76704	Dod+mont kovové zábradlí viz Z09 zámečnické výrobky vč.povrchové úpravy	ks	1,00000		0,00
218	76705	Dod+mont OK pergoly a zastřešení viz v.č. 010 (cca1672kg) vč.povrchové úpravy, vč.kotvení	kpl	1,00000		0,00
219	76706	Dod+mont kompletní zábradlí na schodišti viz výkres č.11	kpl	1,00000		0,00

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00
220	771275511RT1	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM, tmel weberfor profiflex,spára webercolor perfect	m	18,00000		0,00

18*1

18,00000

221	771275521RT1	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM, tmel weberfor profiflex,spára webercolor perfect	m	18,00000		0,00
222	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	131,94000		0,00

6,2+5,6+6,5+7,47+6,2-5

26,97000

2,55*2-0,9+5,55+6,32

16,07000

Mezisoučet

43,04000

Mezisoučet

5,7*2+3,125*2+2

19,65000

(2,4+3)*2+(4,7+3)*2

26,20000

(3+3,6)*2-2,4+0,25*2+0,15

11,45000

1+1+2+10,1*2-0,8*3-0,7*4+1,25*2

21,50000

(3+2,05)*2

10,10000

223	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel, H 10 cm	m	13,50000		0,00
-----	--------------	--	---	----------	--	------

18*0,5+9*0,5

13,50000

Položkový rozpočet

S:	LI071	RD Vrané n Vltavou parc. č. 564/23
O:	01	Novostavba RD
R:	01	Novostavba RD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
224	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	145,44000		0,00
		131,94+13,5		145,44000		
225	771575118RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm, weberfor profiflex (lep), webercolor perfect (sp)	m2	90,03000		0,00
		11,4+7,2+4,7+14,1+11,3+3,9		52,60000		
		6,5+12,6+5,94+8,64+1,75		35,43000		
		podesta : 2*1		2,00000		
226	771575109RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, weberfor profiflex (lep), webercolor perfect (sp)	m2	55,50000		0,00
		15,1+40,4		55,50000		
227	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	10,35000		0,00
		4,7+3,9		8,60000		
		1,75		1,75000		
228	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	153,63000		0,00
		90,03+55,5		145,53000		
		18*0,45		8,10000		
229	77101	Dod dlažby keramické	m2	65,78000		0,00
		Položka pořadí 226 : 55,50000*1,1		61,05000		
		soklík : 43*0,1*1,1		4,73000		
230	77102	Dod dlažby velkoplošné	m2	122,17700		0,00
		Položka pořadí 225 : 90,03000*1,1		99,03300		
		88,9*0,1*1,1		9,77900		
		18*0,6*1,1		11,88000		
		13,5*0,1*1,1		1,48500		
231	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%			0,00
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				0,00
232	77501	MONTÁŽ dřevěné lameleové podlahy vč. lišt	m2	132,23000		0,00
		44,7+12,7		57,40000		
		17,1+9,38+12,3+15,1+15,1+5,85		74,83000		
233	77502	Dodávka dřevěné lamelové podlahy vč. lišt	m2	145,45300		0,00
		132,23*1,1		145,45300		
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				0,00
234	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	55,50000		0,00
		15,1+40,4		55,50000		
235	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit	m2	55,50000		0,00
236	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%			0,00
Díl: 781		Obklady keramické				0,00
237	781415016RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm, weberfor profiflex (lep), webercolor perfect (sp)	m2	72,55300		0,00
		(1,6+3)*2*2,7-0,7*1,97		23,46100		
		3*0,6		1,80000		
		(1+1,9)*2*2,6-0,7*1,97		13,70100		
		(3+1,665+1,36+0,7)*2*2,6-0,7*1,97		33,59100		
238	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	72,55300		0,00
239	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	1,80000		0,00
		3*0,6		1,80000		
240	78101	Dod obklady	m2	79,80830		0,00
		72,553*1,1		79,80830		

Položkový rozpočet

S:	LI071	RD Vrané n Vltavou parc. č. 564/23
O:	01	Novostavba RD
R:	01	Novostavba RD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
241	78102	Dod+mont obkladové lišty kov	m	24,00000		0,00
242	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%			0,00

Díl: 784	Malby	0,00
-----------------	--------------	-------------

243	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	999,37800		0,00
		55,5+666,418		721,91800		
		195,33+21,03		216,36000		
		3,9		3,90000		
		příp otvory : 57,2		57,20000		

244	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	999,37800		0,00
-----	--------------	---	----	-----------	--	------

Díl: 79901	Řemesla	0,00
-------------------	----------------	-------------

245	7990101	Zdravotechnika	kpl	1,00000		0,00
246	7990102	Elektroinstalace	kpl	1,00000		0,00
247	7990103	Slaboproudy	kpl	1,00000		0,00
248	7990104	Topení	kpl	1,00000		0,00
249	7990105	VZT	kpl	1,00000		0,00
250	7990106	Volný řádek		0,00000		0,00
251	7990107	Volný řádek		0,00000		0,00
252	7990108	Volný řádek		0,00000		0,00
253	7990109	Volný řádek		0,00000		0,00

Díl: VN	Vedlejší náklady	0,00
----------------	-------------------------	-------------

254	0040000T	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000		0,00
-----	----------	-----------------------------	--------	---------	--	------

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání