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ÚVOD 
Část projektové dokumentace D.2.1 - PŘÍPOJKA VODY řeší přípojku vodovodu pro rodinný dům, 
který se nachází na pozemku parc. č. 564/23 k.ú. Vrané nad Vltavou [785318].  
Nově navržená přípojka vodovodu a vnější rozvod vnitřního vodovodu se bude nacházet na 
pozemcích parc. č. 568/8, 564/37 a 564/23, vše Vrané nad Vltavou [785318]. 
 
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO RD  
Rodinný dům bude zásoben vodou ze stávajícího vodovodního řadu, který se nachází na parcele č. 
568/8, k.ú. Vrané nad Vltavou. Napojení na řád se provede pomocí navrtávacího pásu HAWLE– 
systém bajonetových spojů „ZAK“, šoupátka se zákopovou soupravou a spojky ISO – vše v dimenzi 
DN 25.   
Tubusová vodoměrná šachta bude umístěna v zeleném pásu na veřejně přístupném místě na 
parcele č. 564/23, k.ú. Vrané nad Vltavou. Vodovodní přípojka bude provedena z trub PE 100 RC  
32x3,0 PN16 SDR11 materiál PE100. Délka vodovodní přípojky do místa napojení po vodoměrnou 
šachtu je 7,39m. Vnější rozvod vnitřního vodovodu po hranu RD je 3,78m.  
Vodovodní potrubí bude uloženo do lože o mocnosti 100-150 mm. Obsyp potrubí bude proveden 
v tloušťce min. 300 mm nad vrchol potrubí. Obsyp i podsyp bude proveden prohozeným výkopkem, 
který bude zbaven zrn většího průměru než 63 mm a bude zbaven ostrohranných zrn. Na obsyp 
bude uložena výstražná fólie modré barvy. Trasa vody bude stabilizována signalizačním vodičem 
Cy1,5 mm2. Vodič bude propojen u navrtávacího pasu pomocí lisovací spojky PL6 s izolovaným 
vodičem Cy1,5 mm2, který bude volně vyveden pod poklop zemní soupravy. 
Na potrubí užitkové vody bude usazen zpětný ventil, který bude sloužit jako ochrana proti znečištění 
pitné vody ve vnitřním vodovodu užitkovou vodou.  
 
VÝPOČET SPOTŘEBY VODY PRO RD  
V objektu se předpokládají 4 osoby, trvalé ubytování 
4 osoby po 120 l/os.den   ...................................................................................................... 4 x 120 l/den 
Průměrná potřeba vody celkem ......................................................................................... Qp = 480 l/den 
Maximální denní potřeba ....................................................................... Qmax = 0,48x1,5 = 0,72 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody ........................................................... Qh = 0,72x1,8/24 = 0.054 m3/h 
Průtok v potrubí ..................................................................................................................... Qd = 0,70 l/s 
Potřeba požární vody .............................................................................................................. Qpoz = 0 l/s 
Roční potřeba vody  .................................................................................................. Qrok = 175,2 m3/rok   
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Před zahájením zemních prací je nutné, aby dodavatel stavby si nechal vytyčit stávající sítě 
technické infrastruktury (vodovodní potrubí Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.). 
Výkopy rýh pro uložení vodovodního potrubí budou kolmé, v případě potřeby pažené příložným 
pažením.  Šířka rýhy výkopů bude 0,5 m.  Po zásypu a zhutnění budou provedeny povrchové úpravy 
– vytvoření zpevněné plochy. 
Přebytečná zemina bude odvezena na skládku.  Zásypy budou prováděny zhutnitelným materiálem 
– drceným kamenivem, případně štěrkopískem.   
 
TLAKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ 
 Tlaková zkouška bude provedena za následujících podmínek: 

 zkušební tlak:  min. 1,5 MPa 
 začátek zkoušky: min. 12 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému 
 trvání zkoušky:  60 minut 
 max pokles tlaku: 0,02 MPa 

 
Potrubí se zkouší bez hydrantů a vodoměrů a jiných armatur s výjimkou zařízení na odvzdušnění 
potrubí.  Namontované uzávěry musí být otevřené.  Výtokové armatury mohou být osazeny jen 
v případě, že vyhovují zkušebnímu přetlaku.  Běžně se pro účely tlakové zkoušky nahrazují zátkou.  
Délka zkoušeného potrubí se stanoví dle místních poměrů, maximálně 100 m.   
 
KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI 
Při souběhu a křížení je třeba respektovat ochranná pásma dle ČSN 73 6005.  Před započetím 
výkopových prací je nutné si nechat stávající sítě vytýčit a dodržet normové vzdálenosti jak při 
křížení, tak při souběhu. 
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BOZP 
Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, 
bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. V průběhu realizace stavby je nutno respektovat 
platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících: 

 Zákon 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho změnou č. 88/2016 Sb. 

 Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích – č.591/2006 Sb. 

 Zákon 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů 
 Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci – č. 

361/2007 Sb.   
 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s 
touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být 
zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb 
fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění 
kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, 
které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu 
prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou 
zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné 
blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 
předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 
zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
 
ZÁVĚR 
Navržené technické řešení vodovodní přípojky a akumulační nádrže splňuje příslušné předpisy a 
nedojde ke kontaminaci pitné vody z veřejného vodovodu užitkovou vodou z akumulační nádrže.  
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Výpis materiálu – vodovodní přípojka 
 
Název         Jednotka   Množství 
Výkop š. 0,5m, předpokládaná hloubka 1,50 m, pískové lože, zásyp hutnitelným materiálem pro 
vodovodní potrubí vně objektu, včetně úpravy terénu  
a opětovného zatravnění .................................................................... m .................................. 2,0 
 
Výkop š. 0,5m, předpokládaná hloubka 1,50 m, pískové lože, zásyp hutnitelným materiálem pro 
vodovodní potrubí vně objektu, včetně úpravy terénu  
a opravy komunikace (chodníku) ........................................................ m .................................. 6,5 
 
Plastové potrubí PE 100 RC ∅32x3,0 SDR11 PN16 .......................... m .................................. 8,0 
Signalizační vodič – Cy 1,5 mm2 ........................................................ m ................................. 11,0 
Výstražná folie – bílá š. 330 mm ......................................................... m ................................. 11,0 
Navrtávací pás HAWLE .................................................................. soubor ................................ 1 
Šoupátko + zemní souprava ........................................................... soubor ................................ 1 
Tvarovka ISO č. 6221 F ...................................................................... ks .................................... 1 
Vodoměrná šachta .......................................................................... soubor ................................ 1 
 


