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1. Uvod

Pfedmétem projektu pro povoleni stavby je rekonstrukce domovniho
plynovodu v bytovém domé na nam. Jifiho z Lobkovic 2234/5, Praha 3. Pfedmétem
projektu jsou domovni rozvody ve spole¢nych prostorech a napojeni plynovodu na
nové stoupaci potrubi. Rozvody v bytech za plynomérem nejsou prfedmétem
rekonstrukce.

Cilem feSenych uprav je také skryti rozvodd plynu vedenych na domovni
chodbé pod omitku. Dale je cilem pfesunout stavajici plynoméry z domovni chodby
a bytu do spole€nych nik na domovni chodbé.

V feSeném bytovém domé bude nové provedena €ast vnitfniho plynovodu viz
vykresova Cast dokumentace. Nové navrzeny vnitini plynovod bude napojen v
suterénu objektu na stavajici vnitfni plynovod za hlavnim uzavérem plynu (HUP) a
bude napojen na spotfebni rozvody pfed jednotlivymi byty. Dale budou na
domovnich chodbach pfipraveny niky, ve kterych budou provedeny nové pfipravy
pro plynoméry. Stavajici  plynoméry na domovnich chodbach budou poté
pfemistény do téchto nik .

2. Vstupni podklady

Projekénim podkladem byly stavebni vykresy, zaméfeni stavajicich
(dostupnych) rozvodul, pasportizace plynovych zafizeni v jednotlivych bytech a
nebytovych prostorech, revize plynu z r.2017.

3. Instalované spotrebice
Pasportizace viz pfiloha TZ

4. Plynovodni pripojka

Objekt je zasobovan zemnim plynem stavajici STL pfipojkou PE 20. HUP je umistén
v zemnim modul S 2200 s regulatorem tlaku plynu FRANCEL B 40STL pfipojka neni
pfedmétem rekonstrukce.

5. Vnitini plynovod

Pro montaz a instalaci vnitiniho plynovodu v budovach plati TPG 704 01,
TPG 700 01, PTN 704 06, dle CSN EN 45 020 ¢&l. 3.2.2, CSN EN 1775 a TPG 934
01.

Novy rozvod plynu bude napojen na stavajici rozvody plynu za prostupem
obvodovou zdi. Rozvod povede pod stropem prostory v suterénu. Na potrubi po
vstupu do objektu bude osazen podruzny HUP s pojistkou Firebag. Umisténi HUP
bude mimo soukromé sklipky. Dale bude plynovod veden pod stropem suterénu k
jednotlivym stoupackam. Pfed patami stoupacek a na jednotlivych vétvich budou
osazeny sekCéni kulové uzaveéry s pojistkami Firebag. Stoupacka €. 1 projde stropem
suterénu do pfizemi a dale bude vedena v drazce ve zdi domovni chodby do 6.
patra. Stoupacka &. 3 projde stropem suterénu do pfizemi , kde bude napojen
plynomér pro byt. ¢.4. Stoupacka ¢.3 zde koncCi. StoupacCka €. 2 projde stropem



suterénu do pfizemi a dale bude vedena v drazce ve zdi domovni chodby do
6.patra.

Ze stoupaCek budou postupné napojeny jednotlivé nové pfipravy pro
plynoméry na domovnich chodbach.

Vyska umisténi plynomérd musi odpovidat podmince umisténi €iselniku ve
vySce 500-1800 mm nad podlahou.

Veskeré nové rozvody plynu ve spoleénych prostorech (domovnich
chodbach), kromé rozvodu v suterénu, budou vedeny v drazce zdi pod omitkou.
PFipojovaci potrubi k plynoméri vedené v bytech bude vedeno pod omitkou nebo
volné pfi sténé. V tomto pfipadé je nutné pfihlédnout k zadosti majitelt bytu.

Nové zfizované prostupy budou uté&snény dle CSN 73 0810. Prostupy
elektrickych i plynovych rozvodi mezi pozarnimi Useky (obytné jednotky/chodba,
suterén/pfizemi) budou tésnény pozZarni ucpavkou (pfepazkou) s PO min. El 30
DP1.

Potrubi v prostupech stavebnimi konstrukcemi (stropy, podlahy, stény) bude
ukladano do chrani¢ek utésnénych proti praniku plynu a vody dle TPG 704 01
odstavec 5.4 a navazujici predpisy. Na Casti plynovodu uloZené v chrani¢ce nebo
ochranné trubce nesmi byt rozebiratelné spoje.

Pfechod z médéného potrubi na armatury z jiného kovu je nutno vzdy proveést
tvarovkami z pfechodového kovu. Je jim bud Cerveny bronz nebo mosaz. Ocelové
zavésy a konzoly trubek by mély mit izolaCni vlozku. Zaslepeni potrubi je nutno vzdy
provést normalizovanym vickem.

6. Materialové standardy

Vnitfni lezaty rozvod plynu v suterénu a stoupaci potrubi budou provedena z
trub ocelovych cernych valcovanych spojovanych na tavné spoje. Pfipojovaci
potrubi k plynomérl a pfipojovaci potrubi do bytl bude provedeno z potrubi
~SUPERSAN" spojovanym lisovanim, dimenze dle vykresové dokumentace. Montaz
plynovodu bude provedena dle uvedenych norem a technickych pravidel. Potrubi
bude vedeno CasteCné volné po sténé a Castecné v drazce ve zdivu v poloze dle
vykresové dokumentace. Drazka bude vymazana maltou s pfidanim vodniho skla
tak, aby byla smérem do zdiva plynotésna a potrubi bude zajisténo proti
mechanickému poruseni (napf. ochranné U profily) .

Oceloveé potrubi v suterénu bude opatfeno protikoroznim natérem a oznaceno zlutou
barvou dle CSN 130072.

Stoupaci potrubi vedena v drazkach budou opatfena ochrannym protikoroznim
natérem



Volné vedené potrubi bude kotveno v rozebiratelnych zavitovych pfichytkach
ke zdivu. Vedeni potrubi bude upraveno dle TD G 700 01. Na potrubi a na vstupu
do plynoméru a vystupu z plynoméru budou osazeny uzavéry - kulové kohouty s
pojistkou Firebag. Pfi prichodu potrubi zdi bude potrubi opatfeno chranickou ze
stejného materialu jako vlastni potrubi. Chranicka bude pfesahovat konstrukci
(pfipadné dno drazky) o 10 mm na kazdou stranu a bude utésnéna trvale plastickym
tmelem. Rozvod plynu z médéného potrubi neni tfeba opatfovat natérem, pouze
pfed vstupem do chrani¢ky bude potrubi oznaceno zlutou paskou.

Pfechod z médéného potrubi na armatury z jiného kovu je nutno vzdy provést
tvarovkami z pfechodového kovu. Je jim bud Cerveny bronz nebo mosaz. Ocelové
zaveésy a konzoly trubek by mély mit izolaéni vliozku.

Pripadna dilatace potrubi bude soucasti dodavatelské dokumentace.

7. Tlakova zkouska

Na plynovém odbérnim zafizeni bude provedena ufedni tlakova zkouska dle
CSN EN 12327. O tlakové zkousce bude sepsan zapis. Na plynovém odb&rném
zarizeni musi byt provedena vychozi revize, ktera bude predloZena pfi kolaudaci
stavby.

8. Demontaz stavajiciho potrubi

Pfi provadéni nového plynovodu je nutné postupovat tak, aby se
minimalizovaly odstavky dodavky plynu do jednotlivych bytd. S pfihlédnutim k vySe
uvedenému bude novy rozvod plynu instalovan paralelné s rozvodem stavajicim.
Novy rozvod bude kompletné zrealizovan, kromé napojeni na stavajici plynovod a
kromé pfemisténi stavajicich plynomérd. Bude provedena tésnosti zkouska a pokud
bude vyhovujici, tak bude mozné zacit napojovat jednotlivé bytové rozvody na nové
domovni rozvody plynu. Postup praci a napojovani bytovych rozvodu na nové
rozvody plynu dohodne dodavatel s investorem. Po kompletnim pfepojeni na nové
domovni rozvody plynu, bude stavajici plynovod v celém rozsahu demontovan a
ekologicky zlikvidovan.

9. Pozadavky na ostatni profese
Stavba: Zhotoveni prostupu a drazek ve stavebnich konstrukcich

10. Zavér

Dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. Volba jinych nez v
dokumentaci uvedenych zafizeni, v€etné odpovédnosti za jejich shodu s Ceskymi
normami a jinymi zakonnymi ustanovenimi je na dodavateli a podléha schvaleni
investora. PFi zpracovani nabidky je nutné vychazet ze vSech €asti dokumentace (i;.
technické zpravy, vykresové dokumentace, katalogl vyrobcu, pozadavky dodavatell
plynu a specifikace materialu). Pouhym ocenénim specifikovaného materialu neni
mozné vypracovat kvalitni nabidku. Povinnosti dodavatele je pfekontrolovat



specifikaci materialu, a pfipadny chybéjici material nebo vykony doplnit a ocenit. V
pfipadé rozporu nékterych ¢asti dokumentace, rozporu projektu se skutecnym
stavem zjiSténym na stavbé, v pfipadé jakychkoliv nejasnosti nové vzniklych
skuteCnosti je dodavatel povinen v dostate¢ném predstihu upozornit objednatele a
projektanta, ktery vyda instrukci k feSeni nastalé situace. Dodavatelem musi byt
odborna firma, ktera ma s podobnymi pracemi zkuSenosti a ktera se sama
obeznamila se vSemi okolnostmi této zakazky a zahrnula je do nabizené ceny.
Soucasti ceny musi byt veSkeré naklady v€etné pfipomoci, aby cena byla kone¢na a
zahrnovala celou dodavku akce. Dodavatel ruci za to, Ze v nabizené cené je
navrzeno veskeré potfebné zafizeni a potfebné vykony. Zhotovitel plynovodu musi
byt smluvni partner PP a.s. a jinych dodavatell plynu. Zhotovitel plynovodu musi mit
opravnéni odplombovat stavajici plynoméry, pfesunout je do nové polohy a znovu je
zaplombovat. O téchto pfesunech budou vyhotoveny protokoly, které budou
doruceny dodavatelim plynu.

V Praze dne 14.11.2018 vypracovala: Ing. Jana Viktorinova



Kontrolni prohlidka stavby — zapis ¢€.1: Priloha

Nazev stavby:

Stavebnik:

Rekonstrukce domovnich rozvodu v objektu ¢p. 2234, Nam. Jifiho

z Lobkovic, P-3

Spolecenstvi vliastnikd jednotek nam. J. z Lobkovic 5

Pozadavky uzivateld na hodnotu hlavniho jistice elektro NN

POPIS BYTOVYCH JEDNOTEK ELEKTROINSTALACE PLYNOVOD
. Umisténi Umisténi
|Podlazi [Cislo bytu |UZivatel bytu Jisti¢ stavajici  |Jisti¢ poZadovany |elektroméru |[plynoméru Vytapéni Ohfev TUV Vareni
N plyn. kombi kotel, plyn. kombi kotel,
Ptizemi 1|JONASOVI 25A/1 chodba byt 23,8kW 23,8kW
2|GOEDICKEOVA 25A/1 prajezd bez plynu elektricky pfimotop elektricky bojler neni
podokenni topidlo, 4,9
4|/RADA JOSEF 25A/1 20A/3 byt prijezd kw elektricky bojler elektricky sporak
SKLEPY 15A/1 chodba
ReZie domu 20A/1 chodba - -
101)MOPA 25A/1 chodba --- plyn. Kotel 18kW elektricky bojler
25A/3-C nebo D
rezerva vytah neni (odhad)
rezerva garaze neni 20A/1
. plyn. kombi kond. plyn. kombi kond.
1.patro 5-6/JONASOVI 25A/3 chodba chodba kotel, 23,8kW kotel, 23,8kW neni
podokenni topidlo, 4,9 plynovy dvojvaric¢
7|HOLLANDR MARTIN 25A/1 chodba chodba kw elektricky bojler 3,6kW
podokenni topidlo, 2ks plyn. varna deska
8[TOMEK PETR 25A/1 (odhad) byt byt -4,9kW, 4,8kW elektricky bojler 7,4kW
podokenni topidlo, 2ks
9|STRNAD JAN 25A/3 chodba chodba -4,6kW elektricky bojler elektricky sporak
petokertepidtte:
) ) 2ks - 4,9kW; 3,8kW plyn. ohfivac vody
2.patro 10/DOSTALOVA HELENA 25A/3 chodba byt 21,5kw elektricky sporak
5 podokenni topidlo, 4,6
11|STAUBER JAN 25A/1 chodba byt kw elektricky bojler elektricky sporak
plyn. kombi kond. plyn. kombi kond. plyn. varna deska
12-13|POLOCZEK BRONISLAV 25A/3 chodba chodba kotel, 23,8kW kotel, 23,8kW 7,4kW




plyn. kombi kond.

plyn. kombi kond.

plyn. varna deska

3.patro 14|HUBACKOVA KATERINA 25A/1 chodba byt kotel, 23,8kW kotel, 23,8kW 7,4kW
. podokenni topidlo, 2ks
15|KOVARIKOVI 20A/1 25A/1 byt byt -4,9kW, 4,3kW elektricky bojler elektricky sporak
o podokenni topidlo, 2ks plyn. kombi sporak
16-17|KOVARIKOVI 20A/1 20A/3 byt byt -4,9kW; 4,8kW elektricky bojler 11kw
) ) podokenni topidlo, 2ks plynovy dvojvafi¢
18|RIEGERTOVA RENATA 25A/1 chodba byt -4,3kW, 2,1kW elektricky bojler 3,6kW
) podokenni topidlo, 4,9 [plyn. ohfivac vody plyn. varna deska
4.patro 19|HEJLOVA SIMONA 25A/1 (odhad) chodba byt kW - 2ks 17,5kwW 7,4kW
5 ) podokenni topidlo, 4,1 plyn. varna deska
20|SOLCOVA HELENA 20A/1 chodba byt kW elektricky bojler 7,4kW
21|KLISKYCH 20A/3 byt byt eletrické vytapéni elektricky bojler elektricky sporak
’ podokenni topidlo, 4,8 plyn. varna deska
22(ZVOLANKOVI 25A/3 chodba byt kw elektricky bojler 7,4kwW
] podokenni topidlo, 4,8 plyn. varna deska
23|BOYLO NATALIE 25A/3 chodba chodba kW elektricky bojler 7,4kW
plyn. kombi kotel, plyn. kombi kotel,
5.patro 24|KEIL BORIS 25A/1 byt byt 18kW 18kW plyn. sporak 11kW
» ) plyn. kombi kotel, plyn. kombi kotel,
25|DVORAKOVA ALENA 25A/1 chodba byt 24kW 24kW plyn. sporak 11kwW
) podokenni topidlo,
26(KRISTKOVA MONIKA 20A/1 chodba byt 2,1kW elektricky bojler plyn. spordak 11kW
) plyn. Kombi kond. plyn. Kombi kond.
27|LOJIKOVI 25A/3 chodba byt kotel, 24kW kotel, 24kW elektricky sporak
. ) plyn. kombi kotel, plyn. kombi kotel,
28|KADLECOVI (PALECKOVA) 25A/3 chodba chodba 24kW 24kW elektricky spordk
) plyn. kombi kotel, plyn. kombi kotel,
6.patro 29(FISCHEROVA DANKA 25A/3 chodba byt 24kW 24kW elektricky spordk
3|PALECKOVA 25A/3 byt byt plyn.kotel plyn.kotel neni
projekt PUdni nastavba neni 25A/3 nenfi plyn.kotel plyn.kotel
projekt PUdni nastavba neni 25A/3 neni plyn.kotel plyn.kotel




REKONSTRUKCE DOMOVNICH ROZVODU V OBJEKTU €P.2234, NAM. JIRIHO Z

Stavba : LOBKOVIC, PRAHA 3 Profese:
Objekt : PLYNOVOD
pgiloszliy POpiS p0|02ky Jel\g?]ror;:a Mnozstvi chllul?'r?\.?va'a\/k%i&l(i‘g%ll: Za chllut"\rzl\.?\r]c{azé??%crn: Za
PLYNOVOD

P/ potrubi ocel ¢erné bezesvé, tavné spoje DN 65 bm 9

P/2 potrubi ocel ¢erné bezesvé, tavné spoje DN 50 bm 58

P/3 potrubi ocel ¢erné bezesvé, tavné spoje DN 32 bm 6

P/4 potrubi Cu ,Supersan” 35x1,5 bm 53

P/5 potrubi Cu ,Supersan” 28x1,5 bm 110

P/6 plyn. Kul.k. Uzaviraci s pojistkou Firebag, DN 65 ks 1

P/7 plyn. Kul.k. Uzaviraci s pojistkou Firebag, DN 50 ks 2

P/8 plyn. Kul.k. Uzaviraci s pojistkou Firebag, DN 32 ks 3

P/9 plyn. Kul.k. Uzaviraci s pojistkou Firebag, DN 25 ks 46

P/10 |plyn. Kul.k. Uzaviraci s pojistkou Firebag, DN 20 ks 2

P/11 Chranicka DN 110, dl. 1M ks 1

P/12  |Chréani¢ka DN 90, dl. 0,5m ks 14

P/13  |Chréanicka DN 65, dl. 0,5m ks 1

P/14  |Chréanicka DN 40, dl. 0,5m ks 22

P/15  |Pozarni ucpavka sPO min EI30 DP1 soubor 1

P/16  |Nosny, kotevni a pomocny material. soubor 1

P/17 | Zkouska tésnosti potrubi plynovodniho soubor 1

P/18  |Plynovod zednické pfipomoci - soubor 1

P/19  |Pfesun hmot pro vnitfni plynovod soubor 1

P/20 Revize plynovodu soubor 1

P/21 Demontaz stavajiciho plynovodu soubor 1

P/22  |Montaz plynomérd soubor 1

P/23  |Natér potrubi soubor 1

OSTANI

zakony a predpisy platnymi v Ceské republice

zakresleni skute¢ného stavu apod.

Nabidka zahrnuje dodavku a montdz materiald a vyrobkd podle




