


1. Úvod
Předmětem projektu pro povolení stavby je rekonstrukce domovního

plynovodu v bytovém domě na nám. Jiřího z Lobkovic 2234/5, Praha 3. Předmětem

projektu jsou domovní rozvody ve společných prostorech a napojení plynovodů na

nové stoupací potrubí. Rozvody v bytech za plynoměrem nejsou předmětem

rekonstrukce.

Cílem řešených úprav je také skrytí rozvodů plynu vedených na domovní

chodbě pod omítku. Dále je cílem přesunout stávající plynoměry z domovní chodby

a bytů do společných nik na domovní chodbě. 
V řešeném bytovém domě bude nově provedena část vnitřního plynovodu viz

výkresová část dokumentace. Nově navržený vnitřní plynovod bude napojen v

suterénu objektu na stávající vnitřní plynovod za hlavním uzávěrem plynu (HUP) a

bude napojen na spotřební rozvody před jednotlivými byty. Dále budou na

domovních chodbách připraveny niky, ve kterých budou provedeny nové přípravy

pro plynoměry. Stávající plynoměry na domovních chodbách budou poté

přemístěny do těchto nik .

2. Vstupní podklady
Projekčním podkladem byly stavební výkresy, zaměření stávajících

(dostupných) rozvodů, pasportizace plynových zařízení v jednotlivých bytech a

nebytových prostorech, revize plynu z r.2017.

3. Instalované spotřebiče
Pasportizace viz příloha TZ

4. Plynovodní přípojka
Objekt je zásobován zemním plynem stávající STL přípojkou PE 20. HUP je umístěn

v zemním modul S 2200 s regulátorem tlaku plynu FRANCEL B 40STL přípojka není

předmětem rekonstrukce. 

5. Vnitřní plynovod
Pro montáž a instalaci vnitřního plynovodu v budovách platí TPG 704 01, 

TPG 700 01, PTN 704 06, dle ČSN EN 45 020 čl. 3.2.2, ČSN EN 1775 a TPG 934
01.

Nový rozvod plynu bude napojen na stávající rozvody plynu za prostupem

obvodovou zdí. Rozvod povede pod stropem prostory v suterénu. Na potrubí po

vstupu do objektu bude osazen podružný HUP s pojistkou Firebag. Umístění HUP

bude mimo soukromé sklípky. Dále bude plynovod veden pod stropem suterénu k

jednotlivým stoupačkám. Před patami stoupaček a na jednotlivých větvích budou

osazeny sekční kulové uzávěry s pojistkami Firebag. Stoupačka č. 1 projde stropem

suterénu do přízemí a dále bude vedena v drážce ve zdi domovní chodby do 6.

patra. Stoupačka č. 3 projde stropem suterénu do přízemí , kde bude napojen

plynoměr pro byt. č.4. Stoupačka č.3 zde končí. Stoupačka č. 2 projde stropem



suterénu do přízemí a dále bude vedena v drážce ve zdi domovní chodby do

6.patra. 

Ze stoupaček budou postupně napojeny jednotlivé nové přípravy pro

plynoměry na domovních chodbách. 

Výška umístění plynoměrů musí odpovídat podmínce umístění číselníku ve

výšce 500-1800 mm nad podlahou.

Veškeré nové rozvody plynu ve společných prostorech (domovních

chodbách), kromě rozvodů v suterénu, budou vedeny v drážce zdi pod omítkou.
Připojovací potrubí k plynoměrů vedené v bytech bude vedeno pod omítkou nebo

volně při stěně. V tomto případě je nutné přihlédnout k žádosti majitelů bytu. 

Nově zřizované prostupy budou utěsněny dle ČSN 73 0810. Prostupy

elektrických i plynových rozvodů mezi požárními úseky (obytné jednotky/chodba,

suterén/přízemí) budou těsněny požární ucpávkou (přepážkou) s PO min. EI 30

DP1. 

Potrubí v prostupech stavebními konstrukcemi (stropy, podlahy, stěny) bude

ukládáno do chrániček utěsněných proti průniku plynu a vody dle TPG 704 01

odstavec 5.4 a navazující předpisy. Na části plynovodu uložené v chráničce nebo

ochranné trubce nesmí být rozebíratelné spoje.

Přechod z měděného potrubí na armatury z jiného kovu je nutno vždy provést

tvarovkami z přechodového kovu. Je jím buď červený bronz nebo mosaz. Ocelové
závěsy a konzoly trubek by měly mít izolační vložku. Zaslepení potrubí je nutno vždy

provést normalizovaným víčkem. 

6. Materiálové standardy
Vnitřní ležatý rozvod plynu v suterénu a stoupací potrubí budou provedena z

trub ocelových černých válcovaných spojovaných na tavné spoje. Připojovací

potrubí k plynoměrů a připojovací potrubí do bytů bude provedeno z potrubí

„SUPERSAN“ spojovaným lisováním, dimenze dle výkresové dokumentace. Montáž

plynovodu bude provedena dle uvedených norem a technických pravidel. Potrubí

bude vedeno částečně volně po stěně a částečně v drážce ve zdivu v poloze dle

výkresové dokumentace. Drážka bude vymazána maltou s přidáním vodního skla
tak, aby byla směrem do zdiva plynotěsná a potrubí bude zajištěno proti

mechanickému porušení (např. ochranné U profily) . 

Ocelové potrubí v suterénu bude opatřeno protikorozním nátěrem a označeno žlutou

barvou dle ČSN  130072.

Stoupací potrubí vedená v drážkách budou opatřena ochranným protikorozním

nátěrem



Volně vedené potrubí bude kotveno v rozebíratelných závitových příchytkách

ke zdivu. Vedení potrubí bude upraveno dle TD G 700 01. Na potrubí a na vstupu

do plynoměru a výstupu z plynoměru budou osazeny uzávěry - kulové kohouty s

pojistkou Firebag. Při průchodu potrubí zdí bude potrubí opatřeno chráničkou ze

stejného materiálu jako vlastní potrubí. Chránička bude přesahovat konstrukci

(případně dno drážky) o 10 mm na každou stranu a bude utěsněna trvale plastickým

tmelem. Rozvod plynu z měděného potrubí není třeba opatřovat nátěrem, pouze

před vstupem do chráničky bude potrubí označeno žlutou páskou. 

Přechod z měděného potrubí na armatury z jiného kovu je nutno vždy provést
tvarovkami z přechodového kovu. Je jím buď červený bronz nebo mosaz. Ocelové

závěsy a konzoly trubek by měly mít izolační vložku.

Případná dilatace potrubí bude součástí dodavatelské dokumentace.

7. Tlaková zkouška
Na plynovém odběrním zařízení bude provedena úřední tlaková zkouška dle

ČSN EN 12327. O tlakové zkoušce bude sepsán zápis. Na plynovém odběrném

zařízení musí být provedena výchozí revize, která bude předložena při kolaudaci

stavby. 

8. Demontáž stávajícího potrubí
Při provádění nového plynovodu je nutné postupovat tak, aby se

minimalizovaly odstávky dodávky plynu do jednotlivých bytů. S přihlédnutím k výše

uvedenému bude nový rozvod plynu instalován paralelně s rozvodem stávajícím.

Nový rozvod bude kompletně zrealizován, kromě napojení na stávající plynovod a

kromě přemístění stávajících plynoměrů. Bude provedena těsností zkouška a pokud

bude vyhovující, tak bude možné začít napojovat jednotlivé bytové rozvody na nové

domovní rozvody plynu. Postup prací a napojování bytových rozvodů na nové

rozvody plynu dohodne dodavatel s investorem. Po kompletním přepojení na nové

domovní rozvody plynu, bude stávající plynovod v celém rozsahu demontován a

ekologicky zlikvidován. 

9. Požadavky na ostatní profese
Stavba: Zhotovení prostupů a drážek ve stavebních konstrukcích

10. Závěr
Dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. Volba jiných než v 

dokumentaci uvedených zařízení, včetně odpovědnosti za jejich shodu s českými 

normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení 

investora. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. 

technické zprávy, výkresové dokumentace, katalogů výrobců, požadavky dodavatelů

plynu a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není 

možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat 



specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. V 

případě rozporu některých částí dokumentace, rozporu projektu se skutečným 

stavem zjištěným na stavbě, v případě jakýchkoliv nejasností nově vzniklých 

skutečností je dodavatel povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele a 

projektanta, který vydá instrukci k řešení nastalé situace. Dodavatelem musí být 

odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama 

obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. 

Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a

zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je 
navrženo veškeré potřebné zařízení a potřebné výkony. Zhotovitel plynovodu musí 

být smluvní partner PP a.s. a jiných dodavatelů plynu. Zhotovitel plynovodu musí mít

oprávnění odplombovat stávající plynoměry, přesunout je do nové polohy a znovu je

zaplombovat. O těchto přesunech budou vyhotoveny protokoly, které budou 

doručeny dodavatelům plynu. 

V Praze dne  14.11.2018 vypracovala: Ing. Jana Viktorinová



Kontrolní prohlídka stavby – zápis č.1: Příloha

Název stavby:

Stavebník: Společenství vlastníků jednotek nám. J. z Lobkovic 5

Požadavky uživatelů na hodnotu hlavního jističe elektro NN

POPIS BYTOVÝCH JEDNOTEK ELEKTROINSTALACE PLYNOVOD

Podlaží Číslo bytu Uživatel bytu Jis%č stávající Jis%č požadovaný Vytápění Ohřev TUV Vaření

Přízemí 1 JONÁŠOVI 25A/1 chodba byt

2 GOEDICKEOVÁ 25A/1 průjezd bez plynu elektrický přímotop elektrický bojler není

4 RADA JOSEF 25A/1 20A/3 byt průjezd elektrický bojler elektrický sporák

SKLEPY 15A/1 chodba --- ---

Režie domu 20A/1 chodba --- ---

101 MOPA 25A/1 chodba --- plyn. Kotel 18kW elektrický bojler

rezerva výtah není

rezerva garáže není 20A/1

1.patro 5-6 JONÁŠOVI 25A/3 chodba chodba není

7 HOLLANDR MARTIN 25A/1 chodba chodba elektrický bojler

8 TOMEK PETR 25A/1 (odhad) byt byt elektrický bojler

9 STRNAD JAN 25A/3 chodba chodba elektrický bojler elektrický sporák

2.patro 10 DOSTÁLOVÁ HELENA 25A/3 chodba byt elektrický sporák

11 ŠTAUBER JAN 25A/1 chodba byt elektrický bojler elektrický sporák

12-13 POLOCZEK BRONISLAV 25A/3 chodba chodba

Rekonstrukce domovních rozvodů v objektu čp. 2234, Nám. Jiřího 
z Lobkovic, P-3

Umístění 
elektroměru

Umístění 
plynoměru

plyn. kombi kotel, 
23,8kW

plyn. kombi kotel, 
23,8kW

podokenní topidlo, 4,9 
kW

25A/3-C nebo D 
(odhad)

plyn. kombi kond. 
kotel, 23,8kW

plyn. kombi kond. 
kotel, 23,8kW

podokenní topidlo, 4,9 
kW

plynový dvojvařič 
3,6kW

podokenní topidlo, 2ks 
-4,9kW, 4,8kW            

plyn. varná deska 
7,4kW

podokenní topidlo, 2ks 
-4,6kW           
podokenní topidlo,  
2ks - 4,9kW; 3,8kW        
    

plyn. ohřívač vody 
21,5kW

podokenní topidlo, 4,6 
kW

plyn. kombi kond. 
kotel, 23,8kW

plyn. kombi kond. 
kotel, 23,8kW

plyn. varná deska 
7,4kW



3.patro 14 HUBÁČKOVÁ KATEŘINA 25A/1 chodba byt

15 KOVÁŘÍKOVI 20A/1 25A/1 byt byt elektrický bojler elektrický sporák

16-17 KOVÁŘÍKOVI 20A/1 20A/3 byt byt elektrický bojler

18 RIEGERTOVÁ RENÁTA 25A/1 chodba byt elektrický bojler

4.patro 19 HEJLOVÁ SIMONA 25A/1 (odhad) chodba byt

20 ŠOLCOVÁ HELENA 20A/1 chodba byt elektrický bojler

21 KLISKÝCH 20A/3 byt byt eletrické vytápění elektrický bojler elektrický sporák

22 ZVOLÁNKOVI 25A/3 chodba byt elektrický bojler

23 BOYLO NATÁLIE 25A/3 chodba chodba elektrický bojler

5.patro 24 KEIL BORIS 25A/1 byt byt plyn. sporák 11kW

25 DVOŘÁKOVÁ ALENA 25A/1 chodba byt plyn. sporák 11kW

26 KRISTKOVÁ MONIKA 20A/1 chodba byt elektrický bojler plyn. sporák 11kW

27 LOJÍKOVI 25A/3 chodba byt elektrický sporák

28 KADLECOVI (PALEČKOVÁ) 25A/3 chodba chodba elektrický sporák

6.patro 29 FISCHEROVÁ DANKA 25A/3 chodba byt elektrický sporák

3 PALEČKOVÁ 25A/3 byt byt plyn.kotel plyn.kotel není

projekt Půdní nástavba není 25A/3 není plyn.kotel plyn.kotel

projekt Půdní nástavba není 25A/3 není plyn.kotel plyn.kotel

plyn. kombi kond. 
kotel, 23,8kW

plyn. kombi kond. 
kotel, 23,8kW

plyn. varná deska 
7,4kW

podokenní topidlo, 2ks 
-4,9kW, 4,3kW            

podokenní topidlo, 2ks 
-4,9kW; 4,8kW            

plyn. kombi sporák 
11kW

podokenní topidlo, 2ks 
-4,3kW, 2,1kW            

plynový dvojvařič 
3,6kW

podokenní topidlo, 4,9 
kW - 2ks

plyn. ohřívač vody 
17,5kW

plyn. varná deska 
7,4kW

podokenní topidlo,  4,1 
kW

plyn. varná deska 
7,4kW

podokenní topidlo,  4,8 
kW

plyn. varná deska 
7,4kW

podokenní topidlo, 4,8 
kW

plyn. varná deska 
7,4kW

plyn. kombi kotel, 
18kW

plyn. kombi kotel, 
18kW

plyn. kombi kotel, 
24kW

plyn. kombi kotel, 
24kW

podokenní topidlo, 
2,1kW

plyn. Kombi kond. 
kotel, 24kW

plyn. Kombi kond. 
kotel, 24kW

plyn. kombi kotel, 
24kW

plyn. kombi kotel, 
24kW

plyn. kombi kotel, 
24kW

plyn. kombi kotel, 
24kW



Stavba : Profese:

Objekt : PLYNOVOD

Popis položky Množství
Dodávka (Kč) Montáž (Kč)

PLYNOVOD
P/1 potrubí ocel černé bezešvé, tavné spoje DN 65 bm 9

P/2 potrubí ocel černé bezešvé, tavné spoje DN 50 bm 58

P/3 potrubí ocel černé bezešvé, tavné spoje DN 32 bm 6
P/4 bm 53
P/5 bm 110
P/6 plyn. Kul.k. Uzavírací s pojistkou Firebag,  DN 65 ks 1
P/7 plyn. Kul.k. Uzavírací s pojistkou Firebag,  DN 50 ks 2
P/8 plyn. Kul.k. Uzavírací s pojistkou Firebag,  DN 32 ks 3
P/9 plyn. Kul.k. Uzavírací s pojistkou Firebag,  DN 25 ks 46

P/10 plyn. Kul.k. Uzavírací s pojistkou Firebag,  DN 20 ks 2
P/11 Chránička DN 110, dl. 1M ks 1

P/12 Chránička DN 90, dl. 0,5m ks 14

P/13 Chránička DN 65, dl. 0,5m ks 1
P/14 Chránička DN 40, dl. 0,5m ks 22
P/15 Požární ucpávka sPO min EI30 DP1 soubor 1
P/16 Nosný, kotevní a pomocný materiál. soubor 1
P/17 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního soubor 1
P/18 Plynovod zednické přípomoci - soubor 1
P/19 Přesun hmot pro vnitřní plynovod soubor 1
P/20 Revize plynovodu soubor 1
P/21 Demontáž stávajícího plynovodu soubor 1
P/22 Montáž plynoměrů soubor 1
P/23 Nátěr potrubí soubor 1

OSTANÍ

REKONSTRUKCE DOMOVNÍCH ROZVODŮ V OBJEKTU ČP.2234, NÁM. JIŘÍHO Z 
LOBKOVIC, PRAHA 3

Číslo 
položky

Měrná 
jednotka Jednotková 

cena
Celkem za 
dodávku

Jednotková 
cena

Celkem za 
dodávku

potrubí Cu „Supersan“ 35x1,5
potrubí Cu „Supersan“ 28x1,5

 
zákony a předpisy platnými v České republice
 
zakreslení skutečného stavu apod.
 

Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle 


