RV A AKCE REKONSTRUKCE DOMOVNICH ROZVODU V OBJEKTU CP.2234
NAM. JIRIHO Z LOBKOVIC, PRAHA 3

ARCHITECTS S.R.O.

GENERALNI PROJEKTANT ~ RVA ARCHITECTS S.R.0.  INVESTOR SVJ ndm. J. z Lobkovic 5  DATUM
SOCHOROVA 1134, 252 30 REVNICE nam. Ji¥tho z Lobkovic 2234/5 04/2018
GSM: 724677577 INFO@RVA—ARCHITECTS.EU 130 00 Praha 3 /
Z0P  ING. ROMAN VEJMELKA, CKAIT 1400166 MERITKO
MISTO STAVBY  néim. Jittho z Lobkovic 2234/5, Praha 3
HIP
ING. ROMAN VEJMELKA 1 /1’ kd. Vinohrady
VYPRACOVAL ING. ROMAN VEJMELKA  AUTOR PROJEKTU PROFESE B ¢ISLO VYKRESU
s SOUHRNNA TECHNICKA zPRAVA | ™ Dsp B




Rekonstrukce domovnich rozvodu v objektu €p.2234, ndm. Jifiho z Lobkovic, Praha 3 Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem lUzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi:

Bytovy dum &p.2234 se nachézi na nameésti Jifiho z Lobkovic v Praze 3 - Vinohradech. Bytovy dim se
nachazi na parc.¢. 3621/1, k.0. Vinohrady.

Stavebni prace se tykaji spolecnych prostor uvnitf stavajiciho bytového domu. Mimo zastavénou plochu
objektu nebude nijak zasahovano. Stavebni prace se tykaji vymény spole¢ného domovniho vedeni elektro
NN, plynovodu, telefonu a zvonkového systému. Soucasné budou obnoveny povrchy — stény, stropy.

b) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim:

Stavebni zamér nevyzaduje vydani Uzemniho rozhodnuti, jedna se o stavebni Upravy uvnitf objektu a
provedenim stavebnich Uprav nebude umisténa zadna stavba.

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich Uprav podmiriujicich zménu v
uZivani stavby:

Stavba bude uzivana jako dosud, tedy jako bytovy dum.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani dzemi:

Jednd se o stavebni Upravy uvnitf objektu, bezpfedmétné.

e) informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organu:

Do projektové dokumentace byly zapracovany pozadavky dotéenych organi takto:

CETIN, a.s., bez ¢&.j. ze dne 27.3.2018 — pf¥i realizaci budou dodrzeny podminky ve Vyjadfeni o existenci siti
€.j. 510115/18 ze dne 12.1.2018

Hasi¢sky zachranny sbor hl.m. Prahy, €.j. HSAA-3304-2/2018 ze dne 19.3.2018 — souhlas bez podminek

Hygienicka stanice hl.m.Prahy, ¢.j. HSHMP 16256/2018 ze dne 3.4.2018 — navrh se nedotykd zajmu
chranénych organem ochrany verejného zdravi

Magistrat hl.m.Prahy, Odbor ochrany prostredi, €.j. MHMP 669508/2018 ze dne 2.5.2018 — souhlas bez
podminek:

1. chranéné z4jmy nejsou dotéeny

2. chranéné zajmy nejsou dotCeny

3. Udaj o zapracovani stanoviska Uradu Meéstské c¢asti Praha 3, Odboru ochrany Zivotniho prostredi,
¢.j. 031277/2018 ze dne 4.4.2018 — viz. nize

chrédnéné zajmy nejsou dotéeny

zamér nemuze ovlivnit krajinny raz

chranéné zajmy nejsou dotéeny

zameér neni pfedmétem posuzovani vlivli na zivotni prostredi

chranéné zajmy nejsou dotéeny

Narodni pamdtkovy Ustav, &.j. NPU-311/27248/2018 ze dne 24.4.2018 — souhlas s podminkami:

© N O A

zapracovano do pfilohy A-0 Technick& zprava, kapitola Qpravy povrchd vnitfni
zapracovano do prilohy A-O Technicka zprava, kapitola Upravy povrchd vnitfni
zapracovano do prilohy A-O Technicka zprava, kapitola Vyplné otvorud vnitini
zapracovano do pfilohy A-O Technicka zprava, kapitola VypIné otvord vnitfni
zapracovano do prilohy A-O Technicka zprava, kapitola Upravy povrchd vnitfni

Prazska plynarenska Distribuce, €.j. 2018/0SDS/02654 ze dne 19.4.2018 — souhlas s podminkami, které
jsou zapracovany do prilohy B Souhrnna technicka zprava, oddil B.2.7, kapitola Plynovod

PREdistribuce, a.s.,C.j. 300053100 ze dne 26.4.2018 — souhlas bez podminek

Urad Méstské éasti Praha 3, Odbor ochrany Zivotniho prostredi, €.j. 031277/2018 ze dne 4.4.2018 — souhlas
s podminkami:

oo~

1. - zapracovano do pfilohy B Souhrnna technicka zprava, oddil B.8.h)
- zapracovano do pfilohy B Souhrnna technicka zprava, oddil B.8.h)
2. zapracovéano do pfilohy B Souhrnna technicka zprava, oddil B.8.h)

-q-
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3. chrénéné zajmy nejsou dotceny

4. chranéné zajmy nejsou dotéeny
f) vyCet a zavéry provedenych prizkumd a rozbord:
Pfed zahdjeni projekénich praci bylo provedeno zaméfeni predmétnych prostor. Cést plynomérd a
elektromérd je umisténa ve spolenych prostorach (schodistova chodba), ¢ast jich je umisténa uvnitf bytd.
Patefni stoupacky plynovodu jsou vedeny ve stavajicich svétlicich. Elektroinstalace, vedené ve spole¢nych

prostorach prevazné po povrchu v listach, jsou na hranici zivotnosti. Stavebni stav povrchovych Uprav stén
odpovida stafi objektu, povrchové Upravy jako celek jsou dozilé:

Prizemi:
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1.patro:

2.patro:
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3.patro:

4 .patro:
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5.patro:

6.patro:

g) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist

Bytovy dum se nachazi na pamatkové chranénéem uzemi (méstska pamatkova zéna Praha 2, 3, 10 -
Vinohrady, Zizkov, Vr8ovice), sou¢asné se nachazi v ochranném pasmu Prazské pamatkové rezervace.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.:
Bezpfedmétné.
h) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi:

Bezpfedmétné.
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J) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drfevin:
Bezpredmétné.

k) poZadavky na maximalini do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkt urcenych
k plnéni funkce lesa:

Bezpredmétné.
I) uzemné technické podminky:

Objekt je dopravné pfipojen na komunikaci nam. Jifiho z Lobkovic, ze které je vjezd do prijezdu v objektu a
do dvora. Stejnym zplsobem je zajistén bezbariérovy pfistup.

m) vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice:

Stavba bude zahajena po nabyti pravni moci stavebniho povoleni. Stavba neni vazana na souvisejici €i
podminujici investice.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi:

parc.¢. 3621/1; k.U. Vinohrady; 483 m2; zastavéna plocha a nadvori

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo:
Provedeni stavby nevyvola potfebu zfizeni ochranného &i bezpecnostniho pasma.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby:
Jednda se 0 zménu dokonc&ené stavby.
b) ucel uzivani stavby:

Bytovy dim ¢&p.2234 se nachazi na namésti Jifiho z Lobkovic v Praze 3 - Vinohradech. Bytovy dim se
nachazi na parc.¢. 3621/1, k.0. Vinohrady.

Stavebni prace se tykaji spole€nych prostor uvnitf stavajiciho bytového domu. Mimo zastavénou plochu
objektu nebude nijak zasahovano. Stavebni prace se tykaji vymény spole¢éného domovniho vedeni elektro
NN, plynovodu, telefonu a zvonkového systému. Sou¢asné budou obnoveny povrchy — stény, stropy.

c) trvala nebo do¢asna stavba:
Stavba je provedena a uzivana jako trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a technickych
poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby:

Navrzeny zamér nevyzaduje udéleni vyjimky z Nafizeni ¢.10/2016 (PSP) ani z vyhl.¢. 398/2009 Sb..

e) informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dot¢enych organu:

Udaj o zapracovani podminek zavaznych stanovisek dotéenych organd je uveden v bodu B.1 d)
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi:

Bytovy dim se nachazi na pamatkové chranéném uzemi (méstska pamatkova zéna Praha 2, 3, 10 -
Vinohrady, Zizkov, Vr8ovice), sou¢asné se nachazi v ochranném pasmu Prazské pamatkové rezervace.

g) navrhované parametry stavby:

Pocet bytovych jednotek 26
Plocha prijezd 1.NP (pfizemi) 42 m?
Plocha spole€nych prostor 1.NP (pfizemi) 22 m?
+ schodisté do 2.NP 13m’
Plocha spole¢nych prostor 2.NP (1.patro) 91 m?
+ schodisté do 3.NP 13 m?
Plocha spole¢nych prostor 3.NP (2.patro) 91 m?
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+ schodisté do 4.NP 13 m?
Plocha spole¢nych prostor 4.NP (3.patro) 90 m?
+ schodisté do 5.NP 13m’
Plocha spole¢nych prostor 5.NP (4.patro) 90 m?
+ schodisté do 6.NP 13m’
Plocha spole¢nych prostor 6.NP (5.patro) 90 m?
+ schodisté do 7.NP 13m’
Plocha spole¢nych prostor 7.NP (6.patro) 8,7 m?

h) zakladni bilance stavby:
Spotfeby zemniho plynu a elektfiny NN se navrzenou Upravou nezmeéni.
i) zakladni predpoklady vystavby:
Stavba bude probihat vyhradné uvnitf stavajiciho objektu bytového domu. Pfedpokladanou celkovou dobu
vystavby Ize odhadnout na pfiblizné 6 tydnu. Stavba bude ¢lenéna do nasledujicich logickych celku:
» Provedeni pfipravy stavenisté — ochrana podlah a schodisté proti poSkozeni stavbou
e VytvorFeni nik pro plynoméry
*  Vytvoreni nik pro elektroméry
* Vymeéna stavajicich rozvodl plynovodu, v€. souvisejicich stavebnich Uprav
e Provedeni hlavniho domovniho vedeni a pfivodu k bytovym rozvadécdm elekiro NN, provedeni
osvétleni spole¢nych prostor, v€. souvisejicich stavebnich Uprav
«  Provedeni slaboproudych rozvodu, v&. souvisejicich stavebnich Uprav
» Stavebni zacisténi a Uprava povrchud spoleénych prostor
j) orientacni naklady stavby:
Orientacni néklady stavby Ize odhadnout na cca 2,1 mil. K& bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového feseni:
Bezpredmétné. Jednda se stavebni Gpravy uvnitf stavajiciho objektu.
b) architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni:

Bezpredmétné. Jedna se stavebni Upravy uvnitf stavajiciho objektu. Do vnéjSiho vzhledu objektu ani do
koncepce usporadani vnitfnich prostor nebude nijak zasahovano.

B.2.3 Celkové provozni feSeni

Plynovod - stavajici HUP, umistény v chodniku pfed objektem, zlstane beze zmén. Trasy patefnich
stoupacich potrubi budou ve stejnych pozicich, jako nyni — ve stavajicich svétlicich. Plynoméry, které jsou
v sou¢asné dobé umistény uvnitf bytové dispozice, zlstanou ve stavajici pozici. Ostatni plynoméry budou
umistény do navrzenych nik vramci spoleénych prostor. Na plynomeéry bude napojeno stéavajici vnitini
bytové vedeni plynovodu.

Elektro NN — stavajici elektroméry budou bez vyjimky zruSeny. V pfizemi objektu (v prdjezdu) budou
umistény elektromérové skiiné pro vSechny bytové jednotky, nebytovy prostor v 1.NP a spole¢nou spotfebu
objektu (osvétleni, rezerva pro vytah, gardze ve dvore). Do elektromérovych skfini bude vedeno hlavni
domovni vedeni ze stavajici pfipojkové skfiné, umisténé v pfizemi v prljezdu. Z pozice elektromérovych
rozvadécl bude vedeno pfipojovaci kabelové vedeni do pozice stavajicich rozvadécéu jednotlivych bytovych
jednotek, resp. do navrzenych rozvadécl spolecné spotieby.

Telefon — z pozice stavajici pfipojkové skfiné sité elektronickych komunikaci bude vedeno trubkovani do
pozice nad vstupni dvefe kazdé bytové jednotky, kde bude ukonéeno v protahovaci krabici.

Domovni zvonek — od vstupnich dvefi do prijezdu a dale u dvefi z prUjezdu na objektové schodisté bude
vedeno kabelové vedeni do kazdé bytové jednotky, umoziujici komunikaci mezi navstévnikem a uzivatelem
bytové jednotky. Uvedené dvefe budou vybaveny elektromechanickym zadmkem pro dalkové otevreni.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Navrzené stavebni Upravy se nedotykaji bezbariérového uzivani stavby.

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochézelo k Urazu uklouznutim, padem, narazem,
popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v blizkosti stavby nebo k Urazu
zplsobenym pohybujicim se vozidlem. Pfi uzivani stavby nebude ohrozena bezpec€nost provozu na
pozemnich komunikacich.

Stavba bude provedena v souladu s platnymi normami a pfedpisy. Stejné tak vyhovi pfislusSnym pfedpisim a
normam i jednotlivé materialy, které budou pfi realizaci pouZzity.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

Bourani:

Pfed zahajenim praci budou vzdy v pfislusné ¢asti objektu odpojeny prFivody elektrické energie a zastaven
privod plynu. Stavajici pfipojkova (pojistkova) skiin je umisténa v pfizemi v priijjezdu do dvora, hlavni uzavér
plynu je umistén v suterénu u obvodové stény u ulice. Pfed zdemontovanim plynoméra a elektromér( bude
proveden odecCet. Zdsah do neméfenych &asti plynovodu a elekiro NN mdze byt proveden pouze se
souhlasem pfislusného spravce sité (PRE distribuce, Prazskéa plynarenské Distribuce).

Pfed zahdjenim praci bude dusledné zakryta podlaha chodby a celé schodisté (geotextilii nebo bednénim z
desek OSB3 tl.12 mm).

Stavajici stoupaci vedeni plynovodu a pfipojkové potrubi mezi stoupackou a stavajicim plynomérem bude
zdemontovano. U plynomér, umisténych ve spole¢né chodbé, navazujici na schodisté, bude
zdemontovano povrchové vedené potrubi za plynomérem az na hranici bytové jednotky. Stavajici plynoméry
ve spole¢nych prostorach i uvnitf bytd budou zdemontovany.

Budou odstranény vSechny elektrické rozvody, vedené ve spoleénych prostorach prevazné v listach
(stavajici osvétleni, zvonky, spole¢na televizni anténa atd.) a koncové prvky elektro (vypinace, svitidla atd.).
Soucasné budou zdemontovany stavajici elektromérové rozvadéce, umisténé ve spolecnych prostorach i
uvnitr bytd.

Povrch stén a stropud bude plosné oskraban. Stavajici olejovy natér soklu schodisté a chodby (vyska cca
1600 mm) bude odstranén opdalenim. Budou odstranény poskozené obkladacky soklu schodisté a podlahy
chodby.

V misté navrzenych plynomérnych skfini budou do stfedni nosné stény vybourany niky — rozméry uvedeny
ve vykresové ¢asti PD. Do nadprazi nik budou vlozeny ocelové nosniky IPN160, resp. IPN140 dle Sifky niky.
Ocelovy nosniky bude ulozen na betonové loze z betonu C20/25 XC1 tl. min. 50 mm, v nadprazi niky budou
nosniky ke zdivu uklinovany a spara bude vypInéna rozpinavou maltou.

Ze strany chodby, pfip. schodisté budou do stavajicich nevyuzivanych kominovych priduchud ve schodistové
sténé vybourany protahovaci otvory o rozméru cca 150x250 mm nad podlahou a pod stropem. Pro vedeni
stoupaciho potrubi profese Slaboprouda zafizeni bude do stfedni pficky provedena drazka — rozmér drazky
v jednotlivych podlazich uveden ve vykresové ¢asti PD.

VySe neuvedené bouraci prace (napf. drazky pro vedeni potrubi plynovodu, kabeldze elektro NN atd.) budou
soucasti stavebnich pfipomoci jednotlivych profesi (Elektro NN, Slaboprouda zafizeni a Plynové odbérné
zafizeni).

Svislé nosné konstrukce:

Do svislych nosnych konstrukci nebude nijak zasahovano, s vyjimkou vy$e uvedeného vytvofeni nik pro
plynomérné skfiné.

Protahovaci otvory ve schodistové sténé budou po provedeni stoupacich vedeni elektro NN zazdény — zdivo
z cihel CP-P15 na maltu M5.

Vodorovné nosné konstrukce:

Do vodorovnych nosnych konstrukci nebude nijak zasahovano.

Svislé nenosné konstrukce:

V prijezdu v pfizemi objektu bude pro umisténi navrzenych elektromérovych rozvadécu provedena
predsténa s nikami pro vlozZeni elektromérovych skfini. Pfedsténa bude provedena na celou vySku stény,

-8-
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rozmér nik je uveden ve vykresové ¢asti PD. Pfedsténa je navrzena z pérobetonovych tvarnic P2-500 tl. 100
mm, zdénych na tenkovrstvu maltu. Ke stavajicimu zdivu bude pfedsténa kotvena pomoci nerezovych kotev,
spara pod stropem bude pruzna (vyplnéna PUR pénou).

Upravy povrchti vnitini:

Niky pro vlozeni plynomérnych skfini budou vyrovnany cementovou omitkou, ostré vycnélky zdiva jsou
nepfipustné.

Ocelové nosniky v nadprazi nik pro plynomérné skfiné zaplotovany (obezdény cihlami CP-P15 na maltu M5)
a nasledné opatfeny cementovou omitkou min. t.20 mm na pozarni odolnost R45 DP1.

Po provedeni inzenyrskych siti budou zacistény drazky. Drazky budou vyplnény maltou cca 5 mm pod rovinu
navazujici omitky, nasledné bude provedena cementova stérka s vloZzenou vyztuznou mfizkou, pfesah této
Upravy pfes hranu drazky min.100 mm. Navazujici omitka bude v misté pfesahu osSkrabana, pfechod omitek
musi byt plynuly bez vySkovych zmén.

Predsténa pro vlozeni elektromérovych skfini bude ploSné opatfena cementovou stérkou s viozenou
vyztuznou mFizkou.

VSechny povrch stén a stropu budou nasledné vystukovany v nezbytné nutném rozsahu materialem
shodného slozeni s ptvodnim — v souladu s pozadavkem Narodniho pamatkového Ustavu &.j. NPU-
311/27248/2018 ze dne 24.4.2018, s vyjimkou prostor v suterénu. Je tfeba dbat na spravné provedeni hran
(zaoblené, nikoliv ostré) bez pouziti novodobych prvkl (perlinka, plastové &i kovové vyztuhy).

Sokl chodeb a schodisté bude dopinén keramickym obkladem stejného formatu, tvaru a barevnosti, jako
stavajici obklad — v souladu s pozadavkem Narodniho pamatkového Ustavu &.j. NPU-311/27248/2018 ze
dne 24.4.2018.

Na chodbach, schodistich a v prijezdu bude do vySsky 1500 mm provedena barevna omyvatelna barva
(navrzeny vyrobek Primalex Fortissimo Baze). Ostatni plochy stén a stropl budou opatfeny otéruvzdornou
malbou (navrzeny vyrobek Primalex).

Barevné feSeni vymalby schodistového prostoru bude uréeno pfi realizaci a bude vychazet ze zavéru
sondazniho prazkumu na uréeni pavodni barevnosti. Soucasti dodavky zhotovitele je vytvoreni fyzickych
vzork( pfimo na misté stavby za (c¢asti zastupce NPU UOP PR — v souladu s pozadavkem Narodniho
pamatkového Ustavu &.j. NPU-311/27248/2018 ze dne 24.4.2018.

Pfed aplikaci uvedenych Uprav budou povrchy pfisluSsné nepenetrovany v souladu s montaznimi postupy
vyrobce.

Vyplné otvorl vnitfni:

Stavajici dvefe do jednotlivych bytd a stavajici okna na WC budou z vnéjsi strany (z vefejné casti) zbaveny
natéru opalenim a zbrouSeny. PFip. nerovnosti budou vyrovnany tmelem. Nasledné budou dvefe a okna
opatfeny krycim natérem, v¢. pfislusné penetrace.

Do niky budou vlozeny plynomérné skfiné o rozméru 770x450x250 mm z ocelového plechu. Skfiné budou
odpovidat specifikaci provozovatele distribu¢ni sité plynovodu. Dvifka plynomérnych skfini budou opatfena
natérem stejné struktury a barevnosti, jako dfevéné prvky vefejného interiéru. Konkrétni navrh bude
predlozen k posouzeni NPU UOP RP — v souladu s pozadavkem Narodniho pamatkového Ustavu &.j. NPU-
311/27248/2018 ze dne 24.4.2018.

Barevné feSeni dotéenych povrchu (dvefe, okna na WC, dvitka plynomérnych skfini) bude urceno pfi
realizaci a bude vychazet ze zavért sondazniho prizkumu na urCeni plvodni barevnosti. Soucasti dodavky
zhotovitele je vytvofeni fyzickych vzorku pfimo na misté stavby za ucCasti zastupce NPU UOP PR -
v souladu s poZzadavkem Narodniho pamatkového Ustavu &.j. NPU-311/27248/2018 ze dne 24.4.2018.

Stavajici objektové a domovni dvefe budou nové vybaveny elektromechanickym zamkem, napojenym na
nové navrzeny systém domovniho zvonku — soucast dodavky profese Slaboprouda zafizeni. Soucasti
dodavky zhotovitele stavby je provedeni Uprav dvefi pro viozeni elektromechanického zamku.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Veskera vedeni inzenyrskych siti, umisténa na povrchu spole¢nych prostor (elektro NN, domovni zvonek,
spolecna televizni anténa, plynovod) budou demontovana. Sou€asné budou demontovany vdechny stavajici
elektroméry a plynoméry, umisténé ve spoleénych prostorach objektu.
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Elektroinstalace silova:

Ze stavajici pfipojkové skfiné, umisténé v pfizemi (v prdjezdu) objektu, budou kabelem 1-YY 4x120
pripojeny navrzené elektromérové skfing, umisténé v prizemi objektu (v prdjezdu). Budou osazeny celkem 4
skfing, kazda pro 9 elektromérd (usporadani 3x3). Cast elektromérd bude osazena jako dvojtarifni
s pfijimacem signalu HDO. Od jednotlivych elektromérd budou vedeny pfipojkové kabely CYKY 4Bx10 a
kabely CYKY 3Cx1,5 (HDO) do rozvadéci jednotlivych bytd (v€. vyvodi pro uvazované bytové jednotky
v podkrovi) a nebytové jednotky v pfizemi. Stoupaci vedeni kabeldze bude vedeno ve dvou trasach podél
objektového schodisté, pro vedeni budou vyuzity stavajici nevyuzivané kominové praduchy. Sou¢asné bude
z elektromérového rozvadéce veden kabel CYKY 3Cx4 do rozvadéce spolecné spotfeby objektu. V pfizemi
objektu bude umisténo tlacitko TOTAL STOP.

Soucasti stavebni zaméru je dale vyména osvétleni spoleénych prostor v§ech podlazi, v€. nouzového
osvétleni, a umisténi servisnich zasuvek pro Udrzbu objektu.

V elektromérovém rozvadéci bude ponechana rezerva pro mozné budouci umisténi elektroméru pro
uvazovany vytah a garaze ve dvore objektu.

Veskeré kabeldze budou vedeny v drazkach pod omitkou. Drazky budou vytvafeny vyhradné pomoci
drazkovacky.

Plynovod:

Stavajici hlavni uzavér plynovodu (zemni modul S 2200, stfedotlaky vstup pro trubku polyetylén PE 20 s
prechodkou integrovanou v kulovém rohovém kohoutu CHU-CHU DN 20, se sféro-konickym pfipojenim bez
tésnéni, s regulatorem tlaku plynu FRANCEL B 40, vystup vnitfni zavit DN 40), umistény v chodniku cca 1,1
m od obvodové zdi objektu v zemni soupravé na stavajici STL plynovodni pfipojce zustane beze zmén.
Uvnitf objektu u obvodové stény budou na stavajici potrubi za HUP (pfedpoklad Bralen DN50) pfipojeny
navrzené rozvody vnitfniho plynovodu z potrubi Cu 64x2,0, resp. 54x2,0. Pozice hlavnich stoupacek Cu
54x2,0 bude stejna jako dosud — ve stavajicich svétlicich. Pouze bytové jednotky a nebytovych prostor
v pfizemi objektu budou pfipojeny samostatnymi dil¢imi stoupackami Cu 35x1,5, vedenymi v drazce ve
sténé. Ze stoupacek bude vedeno pfipojovaci potrubi Cu 28x1,5 k jednotlivym plynomérim.

Plynoméry, které jsou v sou€asné dobé umistény uvnitf bytové dispozice, zlistanou ve stavajici pozici.
Ostatni plynoméry, nyni umistény na povrchu ve spoleCnych prostorach, budou umistény do skfini,
zapusténych do stény. Na plynoméry bude napojeno stavajici vnitfni bytové vedeni plynovodu.

Veskera trubni vedeni (pfipojovaci potrubi, potrubi za plynoméry) budou vedena v drazkadch pod omitkou.
Drazky budou vytvareny vyhradné pomoci drazkovacky.

Pfipadné poruseni plomby u plynomért bude pfed zahajenim praci projednano s pfislusnym dodavatelem
plynu.

Pfi realizaci budou dodrzena technicka pravidla G 704 01, 934 01 a 800 03. Pro prevenci proti vybuchu bude
postupovano ve smyslu Nafizeni viady CR ¢.406/2004 Sb.

Telefon:

Z pozice stavajici pfipojkové skfiné sité elektronickych komunikaci SR235_(702) VRNV238 bude vedeno
trubkovani do pozice hlavniho stoupaciho vedeni. Patefni stoupacka trubkovani bude vedena v drazce
v pfi€ce, navazujici na schodistovou chodbu. Na stoupackach budou umistény protahovaci krabice, ze
kterych bude vedeno trubkovani k jednotlivym bytim, kde bude ukonceno v protahovaci krabici nad
vstupnimi dvefmi do bytu. V8echny krabice budou v provedeni pod omitku. Drazky budou vytvareny
vyhradné pomoci drazkovacky.

Domovni zvonek:

Od vstupnich dvefi do prljezdu a dale u dvefi z prlijezdu na objektové schodis§té bude vedeno kabelové
vedeni do kazdé bytové jednotky, umoziujici komunikaci mezi navstévnikem a uzivatelem bytové jednotky.
V kazdém byté bude umistén domaci telefon, umoznujici komunikaci a vizualni kontakt s osobou u vySe
uvedenych dvefi. Uvedené dvefe budou vybaveny elektromechanickym zamkem pro dalkové otevreni,
souc¢asné u nich bude umisténo zvonkové tablo. V jednotlivych podlazich bude u vstupt do bytl umistén
zvonek, zapojeny do systému domovniho zvonku.

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reSeni

Pozarné bezpecnostni feSeni je samostatnou pfilohou predlozené projektové dokumentace.
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B.2.9 Uspora energie a tepelné ochrana

Bezpredmétné.

B.2.10 Hyqienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Jednd se o stavebni Upravy uvnitf spoleénych prostor bytového domu, vlastnich bytovych jednotek se
navrzené stavebni Upravy netykaji. Bytové jednotky mohou byt doteny v pribéhu realizace zvySenou
hluénosti a pradnosti.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi U¢inky vnéjSiho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi:
Bezpredmétné.

b) ochrana pfed bludnymi proudy:
Bezpredmétné.

c¢) ochrana pred technickou seizmicitou:
Bezpredmétné.

d) ochrana pred hlukem:

Bezpredmétné.

e) protipovodriova opatfeni:

Bezpredmétné.

f) ostatni ucinky:

Bezpredmétné.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Navrzeny zamér nevyvola Upravu stavajici pfipojek STL plynovodu, elekiro NN a sité elektronickych
komunikaci, jako ani ostatnich pfipojek v objektu (vodovod, kanalizace).

B.4 Dopravni fesSeni

Bezpfedmétné, navrzené stavebni Upravy nemaji zadny vliv na zpusob uzivani objektu a s tim souvisejici
dopravni feSeni. Stavajici objekt je dopravné pfipojen na komunikaci nam. Jifiho z Lobkovic.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) terénni dpravy:

Bezpredmétné.

b) pouZité vegetacni prvky:

Bezpredmétné.

c) biotechnicka opatreni:

Bezpredmétné.

B.6 Popis vlivi stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi:

Pfedmétny zameér nebude znamenat zatizeni Zivotniho prostfedi v okoli stavby. V pribéhu realizace mohou
byt vnitfni prostory objektu, kde vyhradné budou probihat stavebni prace, dotéeny zvySenou hluénosti a
prasnosti.

b) vliv na pfirodu a krajinu:
Pfedmétny zameér nebude mit vliv na zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.
¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:

Stavba nemuze mit vliv na chranéna tzemi Natura 2000.
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d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem:

Stavebni zamér nevyzaduje zjiStovaci fizeni nebo stanovisko EIA.

e) v pfipadé zaméri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptsobu
naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano:

Bezpredmétné.

f) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
pfedpisu:

Stavebni zamér nevyzaduje zfizeni novych ochrannych &i bezpec€nostnich pasem.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Bezpredmétné.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:

Stavebni Upravy budou provadény s pouziti vyhradné lehké mechanizace (drazkovacky, sbijeci kladiva,
vrtacky apod.). Pro provadéni stavby bude tfeba elektricka energie 400V a voda. Mnozstvi jednotlivych médii
nelze nyni relevantné odhadnout.

Pfipojovaci mista budou umisténa pfimo v objektu (stavenistni rozvadéc elektro, stavenistni vodomer).
b) odvodnéni stavenisté:

Bezpredmétné.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Stavenisté bude dopravné napojeno na komunikace namésti Jifiho z Podébrad. Na vodovod a elekiro NN
bude stavenisté napojeno pfimo v objektu €p.2234. Stavenistni rozvadéc s elektromérem bude napojen do
stavajici pfipojkové skiiné elektro NN, umisténé v pfizemi v prljezdu. Stavenistni vodomér bude umistén na
lezaté potrubi v suterénu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Provadéni stavby nebude mit na okolni stavby a pozemky — stavebni prace budou probihat vyhradné uvnitf
objektu €p.2234. Bytové jednotky v ramci €p.2234 mohou byt béhem realizace dotéeny zvySenou hlu¢nosti a
pradnosti. Kontejner na sut bude po dobu stavby umistén v prdjezdu v pfizemi.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin:
Bezpredmétné.

f) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté:

Stavebni zamér nevyzaduje zfizeni do¢asnych ani trvalych zaborl vefejného prostranstvi.
g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy:

Pres stavenisté nevedou zadné bezbariérové trasy, bezpredmétné.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadui a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace:

Po dobu stavebnich praci zajisti hlavni dodavatel a spravce zafizeni staveni§té nadoby na komunaini odpad
a smluvné zajisti jejich pravidelné vyprazdriovani. Nadoby budou umistény v prljezdu v pfizemi. Stavebni
sut bude skrapéna a pfevazena v uzavienych nadobach, pfip. pod plachtou. Pro likvidaci stavebniho odpadu
a obalovych materialt budou v prostoru stavenis$té umistény uzaviratelné kontejnery, tak aby se zabranilo
rozptylovani lehkych €asti po okoli vlivem priivanu. Povinné bude provadéno tfidéni odpadd. Dodavatelé
budou smluvné vazani k udrzovani poradku na stavenisti a k dodrzovani bezpec¢nosti a pravidel zvlasté pfi
nakladani s ropnymi latkami. Pfimo v misté vzniku bude odpad tfidén a odvazeny k dalSimu zpracovani
nebo zneSkodnéni firmam, které maji pro tuto ¢innost opravnéni. Budou postupovat ve smyslu zakona ¢.
185/2001 Sb. o odpadech a jeho platnych dodatkd a provadécich vyhlasek ¢. 381/2001 Sb., 383/2001 Sb.,
384/2001 Sb. a 294/2005 Sb., vSe v platném znéni.

Pfi zavére¢né kontrolni prohlidce stavby budou pfedlozeny doklady o zplsobu odstranéni ¢&i vyuziti odpadu
ze stavebni Cinnosti, a evidenci odpad(l ze stavby (pfehled druh( odpad(, v€. jejich mnozstvi a zplsobu
nalozeni s témito odpady, nikoliv ¢estné prohlaseni).
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i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin:
Bezpredmétné.
j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé:

Jednd se o0 béznou stavebni &innost provadénou béznymi technologiemi, které podstatnym zplsobem
neovlivni zZivotni prostfedi v blizkém okoli (doCasné zvySena prasnost a hlu¢nost). Stavebni prace budou
probihat mezi 7:00-19:00 ve vSedni dny a nebudou probihat o vikendech.

Na zékladé téchto skute€nosti Ize pfedpokladat, ze hygienické limity dané Nafizenim vlady ¢€.272/2011 Sb.
O ochrané zdravi pfed nepriznivymi G€inky hluku a vibraci nebudou pfi realizaci stavby prekroceny.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti:

Bezpecnost prace bude v souladu se zakonikem prace €. 262/2006 Sb., se zakonem ¢. 309/2006 Sb., zakon
0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vSe ve znéni pozdéjsich pfedpist) a s
ostatnimi platnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel bude bezpecnost prace pfi vystavbé zajiStovat pomoci osoby odborné zpusobilé v prevenci rizik.
Bude upfednostfiovana kolektivni ochrana pfed osobnimi ochrannymi pomuickami.

Budou-li podle §14 zakona ¢. 309/2006 Sb. na stavenisti plisobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele stavby a bude-li vznikat povinnost doru¢eni ozndmeni o zahajeni praci podle §15 odstavce 1
zakona €. 309/2006 Sb., zadavatel stavby urci koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

Stavebni a montazni prace budou provadény v souladu s NV 591/2006 Sb., o bliz&ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a s NV &. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do
hloubky. Zhotovitel pfi usporadani stavenisté bude dbat na dodrzeni pozadavkl na pracovisté stanovené NV
¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovi§té a pracovni prostfedi a aby stavenisté
vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu podle vyhlasky €. 268/2009 Sb. v platném znéni, o obecnych
technickych pozadavcich na stavby. Prace budou zahajeny az poté co bude stavenisté nalezité vybaveno a
zajisténo.

V z&sadé se nebude jednat o stavebni prace v mimofadnych podminkéach. Pfed zahajenim stavebnich a
montaznich praci budou pracovnici dodavatelskych a subdodavatelskych organizaci prokazatelné
seznameni s bezpecnostnimi pfedpisy a predpisy firmy pro pohyb cizich pracovnikd v arealu stavby, v
rozsahu nutném pro vykon prace. Mezi dodavatelskymi a subdodavatelskymi firmami musi dojit, podle
zakoniku prace, k vyméné seznami rizik. S nastupem na pracovisté budou pracovnici vybaveni vhodnymi
ochrannymi pomuickami. VSeobecné plati pro bezpefnost a ochranu zdravi pfi praci tyto zasady.
Zaméstnavatel je povinen seznamit pracovniky se vSemi predpisy a vyhlaSkou o ochrané zdravi pfi praci a
pred kazdou nové zapocatou praci provést Skoleni pracovnikl. Kazdy pracovnik musi byt vybaven vhodnym
nafadim a ochrannymi pomudckami potfebnymi k bezpe€nému vykonu prace podle profese, kterou vykonava.

Pri stavebnich pracich je zejména nutné dbat na zajiSténi pracovniku pfi praci ve vySkach a nad volnou
hloubkou a pfi vykopovych pracich. Pfi praci ve vySkach (nad 1,5 m) budou pouzivany zejména technické
konstrukce, jako je docasné leSeni nebo pracovni ploSiny. Proti padu musi byt zajistén téz materiél a
predméty. Nutné je bezpecné zajistit i prostory, nad kterymi se pracuje a kde vzhledem k povaze prace hrozi
riziko padu osob nebo predmétl. Piikladem bezpecného zajisténi je vylou€eni provozu, pouziti ochranné
konstrukce v Urovni prace ve vySce nebo pouziti zdchytné konstrukce nebo ohrazeni nebezpecného
prostoru. Zde se uplatiiuje celd fada norem, jako priklad Ize uvést CSN 73 8101 LeSeni. Spole¢na
ustanoveni, CSN EN 13374 (73 8125) Systémy dogasné ochrany volného okraje, CSN 734130 Schodisté a
gikmé rampy, CSN EN 1263-1,2 (73 8114) Zachytné sité, CSN 74 3282 Ocelové Zebriky, zakladni
ustanoveni, CSN 74 3305 Ochranna zabradli. PFi préaci nad volnou hloubkou a pfi vykopovych pracich musi
byt vSechny otvory a jamy na stavenisti, kde hrozi nebezpeéni padu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakryti
souvislym poklopem musi byt provedeno tak, aby ho nebylo mozné pfi béZzném provozu odstranit nebo
poskodit. Poklop musi mit inosnost odpovidajici pfedpokladanému provozu. Ve vykopech musi byt zfizeny
sestupy (vystupy) pro bezpecny pohyb pracovnikil. Okraje vykopu nesméji byt zatéZzovany do vzdalenosti
0,5 m od hrany vykopu. Stény vykopd musi byt zajistény proti sesuti. Musi byt zajisténa pravidelnd odborna
kontrola udrzby zdbran, pazeni, lavek, pfechodl apod. Vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, musi
pracovnik odpovédny za provadéni zemnich praci ur€it a zajistit opatfeni k zamezeni sesuti svahu.
Bezpecnostni technik stavby zajisti vyvédeni traumatologického planu s telefonnimi €isly prvni pomoci,
hasicl a policie, s Udaji o zodpovédnych vedoucich stavby a bezpecnostniho znaceni stavby.
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V pfipadé provadéni ostatnich vykopovych praci v ochranném pasmu stavajicich inzenyrskych siti a zvlasté
v mistech jejich kFizeni, zhotovitel provede uréené prace rué¢nim vykopem a ovéfi je sondami, vSe za
pritomnosti spravcl dotéenych siti. Obnazené sité zabezpedi proti poSkozeni a po provedeni stavebnich
praci vSe uvede do puvodniho stavu.

I) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:
Bezpredmétné.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni:

Bezpredmétné.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby:
Bezpredmétné.

0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy:

Stavba bude probihat v interiéru bytového domu. Pfedpokladanou celkovou dobu vystavby Ize odhadnout na
priblizné 6 tydn(. Stavba bude ¢lenéna do nasledujicich logickych celk:

» Provedeni pfipravy stavenisté — ochrana podlah a schodisté proti poSkozeni stavbou

e VytvorFeni nik pro plynoméry

*  Vytvoreni nik pro elektroméry

« Vymeéna stavajicich rozvodi plynovodu, v&. souvisejicich stavebnich Uprav

e Provedeni hlavniho domovniho vedeni a pfivodu k bytovym rozvadécdm elekiro NN, provedeni
osvétleni spole¢nych prostor, v€. souvisejicich stavebnich Uprav

« Provedeni slaboproudych rozvodu, v&. souvisejicich stavebnich Uprav

» Stavebni zacisténi a Uprava povrchud spoleénych prostor

B.9 Celkové vodohospodaiské reseni

Bezpredmétné.
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