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A PODKLADY PRO VYPRACOVANI

Pro vypracovani slouZily nésledujici podklady:

- Projektova dokumentace stavebni ¢ésti — vypracovala Ing. G. Wohankova, Dolni Lhota 185,
Blansko, 678 01, ICO: 756 32 276

- Zaméteni konstrukci 3NP — vypracoval GeoNet Praha, s.r.o., Heleny Malifové 11, Praha 6 —
Bievnov.

-Konzultace s autorem stavebni ¢asti

Pravni predpisy v platném znéni, ato veéetng, nikoliv vsak vyluéné.

- Vyhl&ka Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sh. O technickych poZadavcich na
stavby

- Normy uvedené ve vyhlasce ¢. 268/2009 Sb.

- Vyhlédka Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sh. O obecnych technickych
pozZadavcich zabezpetujicich bezbariérové uzivani staveb

- Natizeni vl&dy ¢. 591/2006 Sb., Natizeni viady o blizSich minimanich poZadavcich na
bezpetnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich

- Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii préci, ve
znéni pozdgjsich piedpist

- Z&kon ¢. 258/2000 Sh. O ochran¢ verginého zdravi a o zmén¢ nekterych souvisgjicich
zakoni, ve znéni pozdgjsich predpisi

- CSN EN 358 Osobni ochranné prostiedky pro pracovni polohovani a prevenci pada z
vysky - Pésy pro pracovni polohovéni a zadrZeni a pracovni polohovaci spojovaci
prostiedky.

- Z&kon ¢. 262/2006 Sh. Zakonik prace, ve znéni pozdéjSich piredpisi
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- Vyhl&ka Ceského Uradu bezpesnosti prace aCeského banského Uradu &. 324/90 Sb.
0 bezpecnosti prace atechnickych zatizeni pri stavebnich pracich

CSN EN 358 Osobni prostiedky pro pracovni polohovani a prevenci proti padim z vy3ky a dalSich
souvisgjicich norem.

CSN 73 0031 Spolehlivost stavebnich konstrukci a zékladovych pid - Z&kladni ustanoveni pro
vypocet

CSN 73 0033 Spolehlivost stavebnich konstrukci a zékladovych pid. Zakladni ustanoveni pro
zatiZeni a ucinky

CSN IS0 2394 Obecné zésady spolehlivosti konstrukci

CSN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1 Eurokod 1: Zatizeni konstrukci - Cést 1-1: Obecna zatizeni - Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukcei - Cast 1-3: Obecna zatizeni - Zatizeni snéhem
CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cést 1-4: Obecné zatizeni — Zatizeni vétrem
CSN 73 0210-1 Geometrickéa presnost ve vystavbe. Podminky provadéni. Cést 1: Presnost osazeni
CSN 73 0210-2 Geometricka presnost ve vystavbé - podminky provédeni

Cést 2 : Presnost monolitickych betonovych konstrukci

CSN 73 0212-3 Geometricka piesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 3: Pozemni stavebni
objekty

CSN 73 0212-5 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5: Kontrola
piesnosti stavebnich dilca

CSN 73 6180 Hmoty pro oSetiovani povrchu éerstvého betonu

CSN EN 1997-1 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci. Cést 1: Obecnd pravidla

CSN EN 1996-1-1 Eurokod 6: Navrhovéni zdénych konstrukci. Cést 1-1: Obecna pravidla pro
pozemni stavby. Pravidla pro vyztuZzené a nevyztuzené zckné konstrukce

CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci. Cést 1-1: Obecna pravidia a pravidla pro
pozemni stavby

TPCBS02 Bilévany — vodonepropustné betonové konstrukce

CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci. Cést 1-1: Obecna pravidla a pravidia pro
pozemni stavby

CSN EN 13670-1 Provadéni betonovych konstrukci - ¢ast 1 : Spole¢na ustanoveni

CSN EN 1090-1 Provadéni ocelovych konstrukei - Cést 1: Obecnd pravidia a pravidlia pro pozemni
stavby

CSN EN 206- Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Plané piedpisy jednotlivych profesi

Programy SCIA ESA a RIB TRIMAS pro vypocet prostorovych a rovinnych konstrukci,
dimenzacni programy firmy RIB a program Fine GEO pro névrh avypocet zakladovych konstrukci.

A.1 Normy a predpisy

Projekt piredpoklada, Ze provadéni se bude ridit platnymi predpisy a technickymi piedpisy vyrobci
jednotlivych materidli. Stavba bude realizovana autorizovanou provédeci firmou. VSechny pouzité
materialy jsou schvéleny k pouziti v CR pro dany Ggel, popt. nané bylo vydano prohléSeni o shods
nebo certifikdty. Provadéci firma predloZi certifikaci na sloZzeni betonové smési se zkouSkami
minimaln¢ za dva uplynulé roky. Prohl&Seni o shodé a certifikéty je nutné predioZit ke kolaudaci
objektu — zgjisti dodavatel ¢asti stavby.

Dodavka a projekt musi byt v souladu s normami a piedpisy Ceské republiky s dirazem na
pozadavky pozérni bezpecnosti, hygienickych predpisi, bezpednosti préce a uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

V&echny pouzité materialy, vyrobky a zarizeni musi mit platné atesty a certifikace pro pouzivani v
Ceské republice (platné min. jeden rok po predani a prejimee dila).

KUPROS s.r.o., Vlkova 23, Praha 3 tel.: 222 222 902
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Dodavatel musi navic oproti normam, predpisim a nafizenim, které se tykaji zvlastnosti provozu
nové budovaného dila (poZzadavky objednatele), prizptsobit svou dodavku moznym prisngjSim
poZzadavkim vergjnopravnich instituci nebo sprévct inZzenyrskych siti.

Uroven kvality dodavek a praci, spolehlivosti, bezpesnosti a pojidteni stavebnich konstrukci nebo
zatizeni nemiZe byt v Zadném pripadé sniZzena pouzitim norem nebo piedpisi, které by mohly byt
meén¢ piisné. Predpisy uvedené v dokumentaci DPS stanovi minima ni poZadovanou Urovei.
Zhotovitel se musi fidit prislusnymi predpisy a technologickymi pokyny dodavatelt materida a
vyrobku. Tyto je povinen doloZit objednateli k odsouhlaseni min. 14 dnt pred zapocetim vlastnich
praci.

Pripominame, Ze dodavatel je subjekt, ktery je povaZzovan za dokonale sezndmeny s normami,
piedpisy a natizenimi pouZitymi pro dany soubor a objekt. Nabidka vypracovana dodavatelem musi
brét v ivahu vSechny dopady spojené s aplikaci norem, predpisi a natizeni platnych v den uzavieni
smlouvy o dilo s objednatelem.

V dusledku toho, dodavatel nemuZe na objednateli poZadovat, aby dodatesné piistoupil na zvySeni
ceny na zékladé argumentace, Ze dodavatel musi meénit celé nebo ¢ést konstrukce nebo zarizeni
uvedenych v nabidce anebo Ze musi piidat konstrukci nebo zafizeni navic ve srovnani s
dokumentaci DPS tak, aby konstrukce nebo zafizeni odpovidalo poZadavkim platnych norem,
piedpist a narizeni.

Pro stavbu musi byt navrzeny a pouZity jen takové vyrobky, zafizeni, materidly a konstrukce,
jelichz vlastnosti z hlediska zpasobilosti stavby pro navrZzeny U¢el zarucuji, Ze stavba pii spravném
provedeni a b&ézné udrzbé¢ po dobu predpokladdané existence spini poZadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu, poZarni bezpetnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostredi, bezpecnosti
pii uzivani (véetné uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace), ochranu proti
hluku a na Usporu energie a ochranu tepla.

Vlastnosti vyrobka pro stavbu majici vyznam pro vyslednou kvalitu stavby musi byt ovéreny podle
zvl&Stnich predpisi (napt. prohl&Seni zhotovitele o shodé s ustanovenimi zékona ¢. 22/ 1997 Sh. o
technickych poZadavcich na vyrobky; zmény a doplnéni nékterych zakoni; zékon CNR &. 244/
1992 Sb. o0 posuzovani vlivi ha Zivotni prostiedi) a vazbach na normy Evropské unie.

Pri predani a piejimce stavebni ¢asti a technického zarizeni musi dodavatel objednateli predat
osvédéeni o celkovém vyhovujicim stavu konstrukci a zatizeni, vypracovaném prislusnym reviznim
technikem s autorizaci, ve kterém je detailné upresnén soubor dotcenych konstrukci a zatizeni.

A.2 Bezpeénost prace a ochrana zdravi

Zhotovitel bude postupovat v souladu s mistnimi natizenimi a pracovnimi predpisy vztahujicimi se
na bezpecnost a ochranu zdravi pri préci. VSechny osoby na staveni&ti musi mit prostredky osobni
ochrany.

Veskeré prostupy a otvory budou radné zakryty nebo ohrazeny. Toto je na plné zodpovédnosti
zhotovitele.

Aplikace vySe uvedenych predpisi neosvobozuje dodavatele od jeho zodpovédnosti tykajici se
pracovnich Urazt. Kazdy dodavatel musi mit pojistnou smlouvu, ktera se tyka jeho zaméstnancu i
préce, kterou tito na stavbé provadgji a tyka se i dalSich osob, jegjichZ pritomnost je na pracovisti
opravnéna.

Pouzivana elektricka zarizeni budou uvéadéna do provozu aZ po provedeni radné revize. VeSkera
zatizeni pouzivana na stavbé musi byt certifikovana pro pouzivani v Ceské republice.

Zhotovitel vypracuje pozarni iad stavby a bude zodpovédny za jeho organizacni a materiani
zabezpeteni (Skoleni, hasici pristroje, atd.).

A.3 Jiné podminky

Konstrukce jsou navrZzeny podle platnych norem. Nebyly predepsany zvlastni tolerance na
provadeni konstrukci, predpoklédé se dodrZeni platnych norem.

Materidly, vyrobky, zafizeni a reSeni, které jsou popsany v technickém popisu a zadavacich
podminkach (tzn. v kompletni DPS) s uvedenim znatek a typa doplnénych poznamkami a
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odpovidajicim popisem, urcuji Uroven kvality, rozmeéru, vykona, spolehlivosti, estetiky, bezpe¢nosti
zdravi ajinych vlastnosti takovych, které jsou referenci piislusnych pozadavka.

Od dodavatele se striktné nevyzaduje, aby jeho navrhované materidly, vyrobky, zatizeni a reSeni
byly stejné znacky nebo typu jako referencni. AvSak, v pripade, Ze bude pouzivat jiné znatky atypy
nez-li ty, které jsou uvedeny v DPS, pak musi na zakladé své dokumentace pisemné prokéazat, ze
zarizeni, ktera navrhuje pouZit, maji charakteristiky stejné nebo alespon minimané srovnatelné s
referencnimi materidly, vyrobky a zafizenimi.

Dodavatel zarucuje, Ze veskeré zarizeni dodané a nainstalované ve smyslu téchto dokumentt bude
nové avysoké kvality a bude prosto jakékoliv vady vyrobni nebo zpiisobené pracovni silou.
Zhotovitel zgjisti, postavi, udrzuje, prestavuje a méni podle potieby veskeré konstrukce, které
nejsou trvalou soucésti stavby, ale jsou nezbytné pro realizaci dotceného souboru a odstrani tyto
konstrukce amaterid neprodien¢ po dokonéeni souboru nebo diive podle potieby.

Zhotovitel zgjisti prostiednictvim k tomu zpasobilé osoby vypoéty a vykresy pro leSeni, bednéni,
vyztuznych rami nebo jiné doc¢asné konstrukce a je zodpovédny za spravnost téchto vypocta a
vykresi.

B POPIS OBJEKTU

Jedné se o rekonstrukci krovu stévajiciho rodinného radového domu ze tricatych let 20.
stoleti, obdélnikového pudorysu cca svngjSimi rozméry 14,8 x 11,8 metru s dvéma nadzemnimi
podlazimi a podkrovim, ¢aste¢né podsklepenym piiblizné v poloving ptdorysné plochy. ZalozZeni
objektu je na zékladovych pasech. Svisld nosna konstrukce je zdéna tvorend obvodovymi sténami,
vnitini sténou v podéiném sméru a sténou vymezuijici schodist'ovy prostor, Konstrukéné se jedna o
dvoutrakt. Stropni konstrukce nad suterénem je pravdépodobné skladaného typu socelovymi
nosniky a vkladanymi vioZzkami, strop nad prizemim je pravdépodobné betonovy ( dle ptvodni
dokumentace ), strop pod podkrovim je dievény tramovy se zaklopem. Stavajici krov je dievény se
sttedovymi vaznicemi podporovanymi vzdy dvéma sloupky a &itovymi sténami. Strecha je
sedlového typu s vyraznym vikyiem do uli¢ni fasady — pies celou délku objektu

V ramci rekonstrukce bude vymeénén stévgjici krov, kdy bude zaroven stim zménéna geometrie
krovu do zahrady — sedlova stiecha zde bude v podstaté pultova svelmi malym spadem. Pro
vyneseni sloupkti krovu, které jsou v uli¢ni ¢asti ve steném misté jako stavajici sloupky. Stavagjici
stropni konstrukce bude odtéZena az na spodni zéklop se zachovanim stévgjicich stropni trama,
které budou nadale vynaset prkenny zaklop somitkou. Mezi stévajici trdmy budou vioZzeny nové
ocelové nosniky. Nova stropni konstrukce je navrzena jako ocelobetonova, spiahovana konstrukce s
ocelovymi nosniky IPN a HEB a trapézového plechu slouziciho jako ztracené bednéni po dobu
betonéze stropni desky. Strop je navrZzen na betondz bez podepieni. Sprahovaci prvky jsou navrzeny
typu HILTI HVB 95.

Stavajici zed’ &itu vikyte do zahrady a stavgjici sténa mezi schodistém a pudni jednotkou
bude nahrazena z nové vyzdénych zdicich prvku.
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Nove stav krovu po rekonstrukci

C PRUZKUMY

Pred zapocetim praci je nutné dokon¢it odkryti stavajici konstrukce, predevsim &itovych
stén ajejich tlousték jak v patie stavajici pady, tak i v navaznosti na spodni patro a zaroven
jgjich provazani do okolnich objekti

. Je nutné ovérit presnou polohu kominovych praduchi ve stiredové sténé v ndvaznosti na
navrhovanou poloho nosnych trami nového i stavajiciho stropu. V pripadé, Ze by tramy
zasahovaly do prostoru kominovych praduchi je nutné upravit polohu nosnych prvki stropu
ato v¢asnou Upravou dokumentace stavebné-konstrukéni ¢asti.

D METODY STATICKEHO VYPOCTU A ZATIZENI

Pro ndvrh avypocet zatiZzeni je pouZitanorma EN 1991-2-1. pro vypocet zatizeni. VSechna zatiZzeni
se pocitaji v hodnotach normovych. Pro dimenzovani mezniho stavu Unosnosti jsou pouZzity
soucinitele zatiZzeni 1,35 pro vSechna stala zatiZzeni - zatiZeni od vlastni hmotnosti konstrukce a
ostatni stélé zatiZzeni a soucinitel 1,5 pro vSechna uZitneé zatizeni s vyjimkou, kdy se jednd o
stabilitni vypocet. Pro jednotlivé podlazi jsou stanoveny zény uzitného zatizeni. Pro posuzovani
mezniho stavu pouzitelnosti jsou pouZity soucinitele zatizeni 1,0. Pro vypocet byl pouZit software
RIB.
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D.1 NAHODILA ZATIZENI

Pro uZitné zatiZeni jsou pouZity tyto hodnoty uzitnych zatiZeni:

Popis zatizeni Hodnota zatizeni Ok | Poznamka
(v KN/m?)
Kategorie A 15 Obytné plochy
Kategorie H - stiecha 0,75 Nepristupna stiecha
pricky 0,8 Lehké sadrokartonové
piicky tl 150mm, vyska
2,3m .. max85kg/m?
MontéZni zatiZzeni pti betonézi - 075
zakladni ’
MontéZni zatiZzeni pti betonézi - 15 V ngneptiznivejsi poloze
zZvysené ’ na ploSe 3x3 metru
Snih | s« =0,70
Vitr 11 oy
Viz nize
ZatiZzeni vétrem
Vétrna oblast CR I
Soucinitel sméru vétru Cair = 1
Soucinitel rocniho cbhdohbi Conmpan = 1
Wychozi zakladni rychlost vétru Vyg= 25 m,'s
Zakladni rychlost vétru Wi = Catir x Comamnn x Wi = 25 my's
Orografie terénu
Soucinitel orografie Cy = 1
Kategorie terénu ]
z,= 0300 m
7. = 5000
Rozméry obhjektu
WyEka z= 15 m
Sirka d= 13 m
Délka b= 2, mn
Soucinitel terénu k= 022
Soulinitel drsnosti terénu Cqp= O.B4
Stfedni rychlost vétru Vs SVe X Cg ¥ Cp = 2107 myfs
Intenzita turbulence gy = 028
Hustota veduchu p= 125 kgim®
Zakladni dynamicky tlak vétru gy =1/2 = p Xvy = 0,39 kN/m?*
Soucinitel expozice Culs) =Opjzy f Q= 1,98
Maximalni dynamicky tlak Oy = 0,77 kN/m?*
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D.2 STALA ZATIZENI

Popis zatizeni Hodnota zatizeni Ok | Poznamka
(v KN/m?)
ZatiZzeni véetné hmotnosti
krokvi, betonova taska,
Skladba strechy 1,25 tepelnd izolace 200mm,
sadrokartonovy  podhled
12,5mm
Skladba pudy na hambal ku 2x OSB desky +
0,65 sadrokartonovy  podhled
12,5mm
Stavajici strop pady
tloustka objemova 2 =
[mm] hmotnost 3, [kN/m* 7 gs [kN/m"]
[kg/m’]
keamicka dlazba 148 1800 027 135 0,36
keramika dlazba 18 1800 0,32 135 0,44
pudovky 40 1800 072 1,35 0,97
zasyp 100 1300 1,30 1,35 1,76
zéklop - prkna 2x24 48 400 019 135 0,26
tramowy strop 170/210 po 1050 014 135 0,19
podbijeni 20 400 0,08 1,35 0.1
omitka 20 1500 0,36 1,35 0.49
Celkem 3,39 457
Movy strop - podlaha podkrovi
tloustka objemova 2 =
[mm] hmotnost 3, [kN/m* 7 gs [kN/m"]
[kg/m’]
final - keramicka dlazba 15 mm 148 1800 027 135 0,36
2% sadroviaknita deska 12 5mm 25 1160 0,29 135 0,39
podkladaci deska 30 200 006 135 0.08
isover EPS 150 100 25 003 1,35 0,03
isover T-P 20 1585 0,03 135 0,04
beton 60 mm nad vinu - celkem 110 mm 93 2500 233 1,35 3,14
ocel plech - odhad 1 7840 0,08 135 0.1
nosnik IPE180 po 1050 mm 0 7840 014 135 0,19
tramovy strop 170/210 po 1050 jako rodt 014 135 0.19
mineralni vata isover AKU 210 40 0,08 135 0,1
podbijeni 20 400 0,08 1,35 0.1
omitka 20 1800 036 1,35 0,49
Celkem 3,68 524
Zluté polozky jsou zachovany z pavodni skladby stropu
Movy strop - montaZni stav
tloustka objemova 2 =
[mm] hmotnost 3, [kN/m* 7 gs [kN/m"]
[kg/m’]
beton 60 mm nad vinu - celkem 110 mm 93 2600 242 1735 3,26
ocel plech - odhad 1 7850 0,08 135 0,11
Celkem 250 3,37

Vlastni hmotnost konstrukci je pocitana zobjemové hmotnosti

konstrukci.

materidla a tloust’ek
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E STROP NAD 2.NP

Po finalnim odhaleni stavajici konstrukce stropu bude provedena kontrola, zda jsou spravre
osazeny pozedni klest¢ a ztuzujici tahla, kterd drive nahrazovala funkci pozedniho vénce u
dievénych tramovych stropa. Stavajici dievéné trdmy budou zachovany — vynaSeji spodni zaklop
z prken a omitkou bytové jednotky o patro nize.

Nova stropni konstrukce nad 2.NP je navrZzena jako ocelobetonova, sprahovana konstrukce s
ocelovymi nosniky IPN180 jako z&kladnimi nosniky u traktu do ulice a IPN200 jako zé&kladnimi
nosniky u traktu do zahrady. V piipadé, kdy vyndSgi i sloupky krovu jsou navrzeny nosniky
HEB200, u stitového nosniku v traktu do ulice bez moznosti uloZeni plechti na stéavgjici &itovou
sténu IPN200. Nosniky vynaseji trapézovy plech TR50/250/0,88 — negativni poloha, slouziciho jako
ztracené bednéni po dobu betonaZze stropni desky. Strop nad 4.NP je navrZzen na betonaz bez
podepreni. Spirahovaci prvky jsou navrZzeny typu HILTI HVB 95, presné rozmisténi je uvedeno ve
statickém posouzeni. Vy3ka betonu nad vinu je 60 mm, celkova vyska desky je 110mm. Ocelové
nosniky budou ukladany na betonové loze vysky 50mm s odstiizkem sité, po osazeni nosnika se
prostor mezi nosniky dozdi plnymi cihlami, aby byla zajisténa poloha nosnikt v uloZeni. V misté
obvodové steny do ulice budou nové ocelové stropni nosniky nad okny vynaSeny ocelovym
nadprazim HEB 140. K tomuto novému nosniku nadprazi budou nosniky stropu privaieny
koutovym svarem — horni lic pasnice stropniho nosniku ke spodnimu lici pasnice nosniku nadprazi.
Po dobu montéze musi byt nosniky stropu doc¢asné vyneseny doc¢asnou konstrukci. Nové nosniky
stropu v nadprazi budou od stavajici nadprazi oddéleny meékkou podliozkou tl. 20mm, aby
nepritéZzovaly stavajici nadprazi. Vlastni nosniky nadprazi jsou tedy vyskové nad nosniky stropu.
Pro tyto nosniky HEB140 je tieba udélat betonové loze vysky 100mm svyztuZzenim odstiizkem
KARI sité. Teprve po celkovém smontovani ocelové konstrukce ( veetné sprahovacich trni) a
vytvrdnuti betonového loZze je mozné zapocit sbetondzi stropni desky do bednéni socelovych
plechi. V kazdé viné bude jeden vyztuzny prut apti hornim lici bude vlozZena vyztuznasit'.

Pozedni Zelezobetonovy vénec bude proveden po obvodé stévajici nosné konstrukce. V misté
Stitovych stén je vidét ustupujici tloustka stény, v téchto mistech bude vénec pres chemicky
vlepenou vyztuz propojen do stavgjicich podélnych &titovych stén. V misté ukladani plecht na
ustupujici &titove stény je nutné v misté Zebra plechu pripravit kapsy pro uloZeni. Vlastni pozedni
vénec bude tvoren zabetonovanym plechem se spodnim licem ,zazubenym“ a propojenym pres
vlepenou vyztuz se stavajicim zdivem

Ocelové nosniky budou z konstrukeni oceli S235, plech z oceli S320GD. Beton tridy C25/30
XC1, vyztuz tridy B500B, kryti vyztuze 25mm.

F 3.NP - PODKROVI

V ramci rekonstrukce bude provedena kontrola stévgjicich zdénych konstrukci — jedna se o
obvodové stény &titove. Bude provedena kontrola kominovych téles. Nové bude dozdéna sténa pod
pultovou ¢asti krovu smérem do zahrady a zéroven s tim bude vyzdéna sténa u schodité a prislusna
Stitova sténa. Stévgjici stitova sténa vikyte bude odstranéna a piezdéna po provedeni stropni
konstrukce. Zdivo obvodové je navrZzeno z keramického zdiciho prvku — zdivo POROTHERM 30T
Profi Dryfix fk = 3,3 MPa. Zdivo stény u schodisté je navrzeno z keramického zdiciho prvku —
zdivo PROTHERM 25 AKU Z Profi Dryfix fk = 5,13 MPa

V&echny stény stavajici a nové budou doplnény pozednim véncem z armovaného betonu vysky
200mm. VSechny vypliiové pii¢ky budou sadrokartonové s ohledem na omezeni hmotnosti.

G KONSTRUKCE KROVU

Novy krov tvarové odpovida stavajicimu krovu, kdy pouze do zahrady je sedlova ¢ést provedena v
menSim sklonu a stéva se pultem. Krokve jsou navrzeny prarezu 100/180 mm, v pultové ¢asti do
zahrady rozméru 140/240. Osova vzdéenost krokvi je uvazovana max 1metr. Krokve jsou
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podporovany vrcholovymi a stiedovymi vaznicemi. Vrcholova vaznice sedlové stiechy je navrZzena
140/200, vrcholové vaznice vikyie je rozméru 100/100 a plni funkci konstrukéni — ztuzujici.
UZlabni krokve jsou navrzeny rozméru 140/260mm. Stredové vaznice vikyie jsou rozméru
180/280mm posazené na stiedovou vaznici hlavni sedlové stiechy, ktera je navrzena rozmgru
200/300. Stiedova vaznice vynésgjici lom Sikma a pultové ¢asti krovu smérem do zahrady je
rozméru 140/260mm. Kledtiny ve vikyti jsou navrzeny jako dvojité - 2x 60/140mm. Hambalek
krovu je navrzen rozméru 160/220mm. Sloupky jsou navrZzeny rozméru 160/160mm pod hlavni
vaznici vynaSgjici i UZlabni krokve, ostatni sloupky jsou rozméru 140/140mm. Krov bude
zavétrovan ve vsech rovinéch pasky BOVA vzdy do kiize stadnym prikotvenim ke kazdému
prvku. Prvky krovu budou spojovény tesarsky sosedlanim a spomoci spojovacich sty¢nikovych
Uhelnika BOVA. Pozednice rozméru 180/120mm bude kotvena do vénce chemickou kotvou M12
v 0sové vzdaenosti 1metr.

Pro osazeni dievénych sloupki krovu budou sloupky polohové zgjistény dvojici L 130/65/8
kotvenych chemickymi kotvami ke stropni desce a prosvornikovanim sloupky zgjistény. Svornik
praméru M12mm, t¥ida pevnosti 4.8.

H BOURACI PRACE

H.1 ZajiSténi budovy

V ramci bouracich praci budou nejprve odstranény podlahy a vyplnoveé pii¢ky. Postupovat

se bude shora dolt. Stropni konstrukce budou rozebrany a ponechaji se pouze nosné tramy se
spodnim zaklopem. Na spodnim zaklop se nesmi vstupovat ani ha ném nesmi dochézet k ukladani
vybouraného materidlu !! Hrozi propadnuti zaklopu do bytové jednotky pod upravovanym stropem.
Po dobu préce je nutné v misté pohybu pracovnika vytvorit pracovni podlézku a pracovnici musi
byt zgjisténi proti padu z vysky Uvazy. Nasledné bude provedeno docasné zgjisténi Stitovych stén a
bude odstranéno konstrukce krovu a &titovéa sténa vikyte do ulice.
Navrh zgjidteni stévajicich svidych nosnych konstrukci bude proveden dodavatelem. V misté
bouranych stropnich desek nebo v misté, kde jiz stavajici stropni desky nejsou, budou stény
zgjistény proti ztréte stability vnéjsi podparnou konstrukci, napiiklad ocelovym, nebo dievénym
leSenim, pevné propojenym se stavgjici svislou nosnou konstrukci. Provizorni podparna konstrukce
musi byt f&dné ukotvena a zaloZena. Podpirné konstrukce bude provedena jesté pred zapocetim
jakychkoliv ostatnich praci na objektu a mize byt odstranéna aZz po celkovém zgjisténi stén
stropnimi konstrukcemi.

H.2 Upravy konstrukci

Po provedeni bouracich praci, kdy je nutné se dievénou konstrukci nakladat jako stoxickym
materialem bude nutné vSechny konstrukce, které pridly do styku se dievénymi konstrukcemi oSettit
proti plisnim a houbam. Pro zgjisténi bezpecnosti préce na jednotlivych pracovistich je nutné, aby
byly zpracovény provozni predpisy pro jednotliva pracovidté. V piedpisech budou bezpednostni a
hygienické pokyny pro veSkerou ¢innost na pracovi&tich to znamend pouzivani pracovnich
pomucek, obsluha zarizeni. Pred zapocetim praci musi byt vSichni pracovnici seznameni se vSemi
souvisgjici bezpecnostnimi predpisy a natizenimi. Pracovnici musi byt vybaveni vSemi potiebnymi
ochrannymi pomuckami a prostiedky. VSechny otvory a zvy3ené ploSiny musi byt opatieny
ochrannymi zabradlimi. Otvory musi byt zakryty pevnymi zdbranami, aby nemohlo dojit k jegich
posunuti. Jednotlivé piistupové cesty musi byt znatelné oznateny. Zebiiky musi spliovat
bezpe¢nostni piedpisy a musi piesahovat minimané 1100 milimetra nad pracovni ploSinu. Pfi
précich ve vyskéch musi byt pracovnici specieln¢ proskoleni. Pri provédéni montéznich praci ve
vyskach musi byt pracovnici jisténi pomoci Gvazi, kdy je pied kazdou sménou povinnosti
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pracovniki provést kontrolu stavu prostiedkt. Pokud budou Gvazy, nebo jistici lano vykazovat
opotiebeni je nutna jejich okamzita vymeéna. Stavbyvedouci musi pired zapocetim praci vypracovat
technologicky postup praci, ktery musi byt v souladu splatnymi vyhl&dSkami a piedpisy. Pred
vybourani stropnich desek budou jednotlivé stropni konstrukce provizorné podepieny a pod
bouranymi stropnimi deskami bude zbudovano tézkeé leSeni. Tézké leSeni nesmi byt umisténo ve
vétSi vzdaenosti nez 500 milimetrd pod hranou konstrukce. Pred bourdnim musi byt v prostoru
bourani odpojeny v3echny rozvody medii. Pod bouranymi konstrukcemi je z&kaz pohybu osob.
Jgjich pristup je mozny jen v pripadé technologického postupu, ktery stanovi za jakych okolnosti je
mozny pohyb osob v prostoru pod bouranymi konstrukcemi. Pokud by doSlo pii bourani
k jakymkoliv nenaddlym pohybam konstrukce, nebo jinym nezvyklym jevim je povinnosti
pracovniki toto bezprostredné oznamit stavbyvedoucimu, technickému dozoru a zpracovateli
projektu. V tomto piipadé je nutné zastavit okamZité bouraci préce.

Vybourané materidy a sut’ budou pribézné odstranovany, tridény sohledem na jegich mozné
vyuziti nebo uloZeni na skladkéch prislusnych kategorii. Neznegisténou betonovou sut’ je mozné
pouZzit jako zasypovy materid. Shodné je nutné naloZit sneznecisténou cihelnou suti. Ostatni
nerecyklovatelné materidly budou odvezeny a uloZeny na skladkéch prislusnych kategorii. Po
ukonceni demoli¢nich praci bude zpracovana zpréva o nalozeni s odpady, jejich mnozstvi a mistu
zneSkodnéni. Tuto zprévu zpracuje odborne zpisobil& osoba.

Stavgjici zdivo bude v mistech, kde doslo k degradaci pirezdéno, v mistech kde budou lokalizovany
poruchy v nadpraZi otvord, bude provedena vyména nevyhovuyjicich a nefunkenich preklada.
Preklady budou nahrazeny novymi ocelovymi pieklady. Stavajici kominy budou zazdény. Nosné
zdivo musi byt fa&dné provézano se stavagjicimi zdénymi sténami pomoci kapes, prezdivani a
dozdivani stén bude provedeno novymi palenymi plnymi cihlami tiidy pevnosti P20, vyzdivanych
na maltu tridy pevnosti M10. Nesmi byt pouzity vybourané cihelné zdici prvky. V piipadé
pozadavku je mozné pouZzit stévajici kamenné zdici prvky, pakliZze bude prokézanajejich celistvost,
pevnost a vihkost a budou spliovat poZadavky na zdici prvky. V mist¢ zdegradované omitky bude
provedeno hloubkové sparovani.

H.1 Zesileni konstrukci

Stavajici kominového priduchy bude zkontrolovany a bude posouzen skutecny stav cihelnych
prvka. Stavgjici dievéné stropy budou po odstranéni skladby stropu podrobné zkontrolovany
mykologem a bude posouzen jgjich stav. S ohledem na latentni vyskyt dievokazné houby je nutné
postupovat zvlé&sté peclive, véetné kontroly zdiva. V piipadé vyskytu direvokazné houby nebo jiného
Skidce bude postupovéano s kazdym prvkem individudlné bud vyménou nebo osetienim dle zpravy
mykologa. Po odhaleni nosnych trama bude zkontrolovan stav ukotveni dievénych tréami
k obvodovym a vnitinim sténdm pozednimi klestémi. Tyto prvky zajistuji prostorovou tuhost
konstrukce objektu je nezbytné nutné je zachovat, v pripadé absence doplnit.)

Nové navr Zzené upravy ve vysledku ani béhem doby vystavby nesmi zmensit celkovou ani
dil¢i prostorovou tuhost konstrukce. V priabéhu odkryvani konstrukce bude postupovano
obezi‘etné a pod dohledem odbor né zpisobilé osoby.

| MATERIALY

Betonova konstrukce musi odpovidat pozadavkim CSN EN 1992-1-1 a CSN EN 1992-1-2 v
platném znéni. Jeji provadéni a kontrola musi byt v souladu sCSN EN 13670 v platném znéni.
Vyztuz je uvazovana B500B (R). Tolerance budou provédény v souladu sCSN EN 13670 v
platném znéni.

Betonové konstrukce budou provedeny z betonu C25/30 XC1, kryti 25mm.
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. Zdivo obvodové je navrZzeno z keramického zdiciho prvku — zdivo POROTHERM 30T Profi
Dryfix fk = 3,3 MPa. Zdivo stény u schodi&té je navrzeno z keramického zdiciho prvku — zdivo
PROTHERM 25 AKU Z Profi Dryfix fk = 5,13 MPa.

Konstrukce a jeji provedeni musi odpovidat normam a ve své kvalit¢ musi dodrZet v3eobecné
podminky na povrchy zakladi, sténovych, sloupovych a stropnich konstrukci - vSech viditelnych
Zelezobetonovych a betonovych povrchia (neomitanych, neobklédanych). Povrch bude hladky,
pohledovy, stejnorody, bez dutinek a kaveren, bez trhlinek a prasklin, ur¢eny pod neotiratelnou
malbu, se zgji&ténim vysoce kvalitni rovinnosti a pravouhlosti dle umisténi a tc¢elu konstrukce a se
zkosenim hran 10 mm.

Ocelové prvky nosnych konstrukci jsou navrzené zkonstrukeéni oceli tridy S235. Ocelové
konstrukce musi byt opatieny antikoroznim nétérem nebo Zérovym pozinkovanim. VSechny
ocel ové konstrukce bude opatieny poZarni ochranou dle poZérni zpravy.

Drevéné prvky nosnych konstrukci jsou navrzené ze dreva tiidy C24. VSechny dievéné konstrukce
budou opatiteny ochrannym nétérem a hloubkovou impregnaci proti dievokaznym houbam a hmyzu.

.1 Zelezobetonové konstrukce vieobecné

Pred zaklopenim bednéni je nutno osadit vSechny zabudované prvky, konstrukce a prostupy dle
projektt jednotlivych profesi.

Betonova konstrukce musi odpovidat pozadavkim CSN EN 1992-1-1 a CSN EN 1992-1-2 v
platném znéni. Jeji provadéni a kontrola musi byt v souladu sCSN EN 13670 v platném znéni..
Tolerance budou provédény v souladu s CSN EN 13670 v platném znéni.

Konstrukce a jeji provedeni musi odpovidat normam a ve své kvaité musi dodrzet vseobecne
podminky na povrchy zakladi, sténovych, sloupovych a stropnich konstrukci - vSech viditelnych
Zelezobetonovych a betonovych povrchia (neomitanych, neobklédanych). Povrch bude hladky,
pohledovy, stejnorody, bez dutinek a kaveren, bez trhlinek a prasklin, ur¢eny pod neotiratelnou
malbu, se zgjisténim vysoce kvalitni rovinnosti a pravouhlosti dle umisténi a icelu konstrukce a se
zkosenim hran 10 mm.

Povrchy ur¢ené pod omitky a obklady budou bez vétSich vystupki tak, aby na nich povrchova
Uprava pevné drzela, neodlupovala se a neopryskavala. Vystupujici ¢ésti je nutno odstranit a
chybgjici mista vyplnit. Pro provedeni bude pouzito kvalitniho systémového bednéni s pii¢cnymi
ztracenymi spojkami (napt. Doka, Peri). Kryti vyztuZe u viditelnych ploch bude min. 25 mm, beton
bude fadn¢ zhutnén v celém rozsahu konstrukci. Ve spotiebé vyztuze musi dodavatel zohlednit i
pomocné profily slouzici pro provadeéni dila a musi spotieby vyztuzi zkontrolovat se svymi
ukazateli pro obdobné konstrukce.

ZvIé&& peclivé je potreba postupovat pii odbednovani s ohledem na podminky pii beton&zi a béhem
procesu tuhnuti a tvrdnuti a dale dle typu konstrukce. Pro odbediovani |ze pouzivat pouze specidni
olgje uréené k odbediovani, které nesméji zanechavat Zadné stopy, ani zpisobovat reakce nalicové
strané betonu. Zastanou-li na pohledové stran¢ konstrukce stopy, nebude prvek pievzat a musi byt
nahrazen. Pouzivani motorové nafty k odbediovani je prisné zakézano! Pokud dojde vyjimecne k
vystoupeni ,holé* vyztuze z plochy konstrukce, je nutné provést zatieni smési pouzivanymi na
opravy betonovych konstrukci napriklad od vyrobce STADO, SIKA apod. Lhaty odstranovani
bednéni musi pocitat s pomalgSim postupem tvrdnuti betonu v dasledku poklesu teplot nebo
vystaveni U¢inkam povétrnosti (zeména pii pouZiti cementt s vysokym obsahem strusek). Pokud
budou podpéry odstranovany postupné (béhem nékolika hodin nebo dni), je pro tento postup nutno
provést konstrukci bednéni. V Zadném pripadé se nesmi provést odbednéni a pak davat vzpery
(sloupky, nosniky) zpét na mistal Pri odbediovani velkych piesahii se postupuje od volného konce.
Obecné se odbedinovani provédi tak, aby nedochézelo k vétSimu naméhani konstrukce, nez pro jaké
Jeurcena

Pri provadécich pracich musi byt zgjisténa ochrana , ¢istych® povrchi vaci znecisténi a poskozeni.
Pro dolozeni kvality betonovych a maltovych smési budou provéadény pravidelné dokladove
zkousky (napt. sednuti kuzele, Schmidtovym kladivkem, krychelné) die CSN EN 13670. Zakladové
konstrukce budou o3etieny s ohledem na kvalitu vody a prostiedi v geologickém podlozi zamového
zemi. Slozeni betoni - voda, plnivo (kamenivo), cement, prisady musi odpovidat CSN EN 206-1.
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Provéadeéni musi byt podle schvaleného technologického predpisu. Prisady do betonu - beton pro
vybrané konstrukce je mozno vylepSovat pridanim schvaenych prisad, které se zpracuji v souladu s
technologickym postupem. Pti soucasném pouziti nékolika piisad je nutno postupovat opatrng,
protoZe piisady v betonové smési, v zavidosti na okolnich podminkéach, mohou byt kompatibilni
nebo mohou své pozitivni U¢inky znésobit, ae stegjné¢ tak muze jejich nekompatibilita mit velmi
nebezpecné dusledky pro kvalitu betonu. PouZziti prisad musi schvalit stavebni dozor. Pri dodani na
stavbu musi byt k ptisadam piilozeno osvédéeni o pivodu s uvedenim data vyroby a s dobou
pouzitelnosti.

Pred zahgjenim praci na betonovych konstrukcich je nutno vypracovat a predloZit vedeni stavby ke
schvéleni technickou zpravu, v niz se zdavodni vlastnosti betoni, které budou pouzity (pavod
kameniva, symbol a tiidu pojiv, sloZeni betonu, prostiedky michani, prostiedky na prepravu betonu
od mista vyroby na stavbu, minimani pevnosti po 28 dnech, ...).

.2 Nosné zdéné konstrukce vSeobecné

Konstrukce budou vyzdivany z keramickych cihelnych bloka. Tvar zdiva, polohu a velikost otvora
uréuji platné vykresy stavebni ¢asti.

V mistech, kde neni zdéna konstrukce v modulu 250 mm, budou pouZity vyrovnavaci cihly.

V misté napojeni vypliovych pricek budou pouZity ploché kotvy z nerezove oceli. Kotvy budou
vkl&dany do kazdé lozné spary. Do stén nesméji byt, z akustického hlediska, provadény zadné
drézky a kapsy.

Zdivo bude v rozich provazano. Povoleny presah zdiva pies spodni nosnou konstrukci je maximané
1/6 tloust’ky zdiciho prvku. U keramickych blokd tl. 300 mm se jedna o 50 mm.

Pri stavebnich pracich je nutné dodrzet veskeré technické pozadavky vyrobce keramickych bloki.
Pod nosnymi ocelovymi prvky bude provedeno betonové loZe vysky 50mm a 100mm (podle typu
nosniku ) velikosti 0 100mm zasahujici ¢elo ocelového prvku a toto loZze bude vyztuZenou
odstiiZkem sité¢ AQG60 pii obou povrchach.

.3 Ocelové konstrukce vSeobecné

Nové ocelové konstrukce budou spojeny koutovymi svary a svary tvaru V. Nové ocelové
konstrukce je nutno ochrénit proti korozi podie CSN 1SO 11303 Koroze kovi a gitin - Smérnice
pro volbu zpasobi ochrany proti atmosférické korozi. Povrchova Uprava ocelovych konstrukci je
definovana ve stavebni ¢asti projektu.

Svary ocelovych konstrukci musi byt zbrouSeny a upraveny min. v rozsahu obalové kiivky o
poloméru 2,5 m se stiedem vedenym rovnob¢Zné s podlahou ve vysce 1,1 m (plati i pro ochozy).
Natéry a pozinkovani v misté svart musi byt kvalitné opraveno)

Veskeré miry je nutné piekontrolovat na stavbe. Jakékoli odchylky od projektu je nutné predem
konzultovat se statikem. VeSkeré prace se budou provadét podle platnych predpisi. V piipadé
nesrovnal osti je nutné kontaktovat projektanta.

Pro ocelové nosné konstrukce budou pouzity oceli fady S235. Ocelova konstrukce musi byt
opatiena natérem. Kotveni OK (patky, kotevni Srouby) pod Urovni terénu musi byt ochrédnéno proti
korozi (napi. nétérem a obetonovanim). Ocelové konstrukce budou ochranény proti pozéru dle
pozarné-bezpecnostniho Feeni.

.4 Drevéné konstrukce

.4.1 Material

Pro dievéné konstrukce bude pouzito smrkového dieva tiidy C42. Max. vihkost dievénych nosnych
(max. 14%) a pomocnych (max. 18%) svislych a vodorovnych konstrukci bude zgjisténa a doloZzena
pii dodavce na stavbul.
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1.4.2 OSetfeni krovu proti houbdm, dfevokaznému hmyzu a plisnim

Veskeré dievéné konstrukce je nutno ochrénit v souladu s CSN 49 0600-1 Ochrana dieva - Zakladni
ustanoveni - Cést 1: Chemicka ochrana. Veskeré drevéné profily budou chemicky ochranény vodou
nevyluhovatelnym piipravkem s G¢innosti proti houbam, dievokaznému hmyzu a plisnim.

Veskeré dievéné prvky probihgjici podél zdiva, budou od jeho omitaného nebo vyspéarovaného lice
vzdadeny ngiméné 50 mm. Dievéné profily budou ukladdany podle platnych predpisi pro tyto
konstrukce. UloZeni dievénych prvki musi odpovidat CSN 73 17 01.

Ulozeni pozednic bude provedeno tak, aby Gloznéa plocha byla odizolovana proti vihkosti (CSN 73
17 01). Naptiklad pozednice podlozit izolacnim pasem Sklobit.

J BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

VSechny ¢ésti stavby byly navrzeny v souladu s predpisy platnymi v Ceské republice.

Veskeré stavebni prace budou provéadény odbornou firmou k této ¢innosti zptisobilou. Béhem
provozu stavby je nutno dodrZovat viechny ¢lanky platnych CSN a predpisi o bezpetnosti a
ochrang zdravi, zefména natizenim vlady ¢islo 591/2006 Sb. v platném znéni a vyhlasku CUBP a
CBU ¢islo 324/90 Sb. o bezpetnosti préce a technickych zatizeni pii stavebnich pracich. Pro
zgjisténi bezpecnosti préce na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany provozni
piedpisy pro jednotliva pracovisté. V piedpisech budou bezpecnostni a hygienické pokyny pro
veskerou ¢innost na pracovistich to znamena pouzivani pracovnich pomicek, obsluha zatizeni. Pred
zapocetim praci musi byt vSichni pracovnici seznameni se vSemi souvisgici bezpecnostnimi
piedpisy a natizenimi. Pracovnici musi byt vybaveni vdemi potiebnymi ochrannymi pomickami a
prostredky. VSechny otvory a zvysené ploSiny musi byt opatieny ochrannymi zdbradlimi. Otvory
musi byt zakryty pevnymi zabranami, aby nemohlo dojit k jejich posunuti. Jednotlivé pristupove
cesty musi byt znatelné oznaceny. Zebiiky musi spliiovat bezpesnostni predpisy a musi presahovat
minimané 1100 milimetrd nad pracovni ploSinu. Pri précich ve vyskéch musi byt pracovnici
specielné proskoleni. Pri provadéni montéznich praci ve vyskach musi byt pracovnici jisténi pomoci
Gvazi, kdy je pred kazdou sménou povinnosti pracovniki provést kontrolu stavu prostiedki. Pokud
budou (vazy, nebo jistici lano vykazovat opotiebeni je nutnd jejich okamZitd vyména.
Stavbyvedouci musi pred zapocetim praci vypracovat technologicky postup praci, ktery musi byt
v souladu s platnymi vyhlaskami a predpisy.

Pri provéadeni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrzovat vSechny zavazné ¢lanky
platnych CSN a predpisi BOZ.

Jedna se zeiména o tyto predpisy:

Vyhl&ska ¢ 192/2005 Sh., kterou se méni vyhladka CUBP &. 48/1982 Sb., vyhlaska CUBP, kterou
se stanovi zakladni poZadavky k zgjisténi bezpecnosti préce a technickych zarizeni, ve znéni
pozdegjSich predpisi

Natizeni vi&dy ¢. 591/2006 Sh., Natizeni vliady o bliZSich minima nich poZadavcich na bezpecnost
aochranu zdravi pri praci na stavenistich

CSN 269030 - Skladovani - zasady bezpesné manipulace

Nakladani s odpady a manipulace s odpady se musi fidit zakony ¢islo 185/2001 Sh.

Dodavatel je povinen pii vystavbé dodrZzovat ustanoveni vyhlasky ¢. 363/2005 Sh., kterym se méni
vyhléska CUBZ a CBU ¢. 324/1990 Sb., o bezpetnosti préace a technickych zatizeni pii stavebnich
pracich ato zgiména:

- pti vybaveni pracovniki ochrannymi pracovnimi prostiedky, odpovidajicim provadénym pracem

- bezpetnost v ochrannych pasmech inZenyrskych siti musi byt provedena na zékladé dohody se
spravci siti

- pii pracich v blizkosti zafizeni pod napétim musi zajistit bezpecnostni opatieni proti dotyku ¢i
piiblizeni

- stavenidté musi byt zabezpeteno proti vstupu verenosti, oznateno

- v&echny otvory ajamy, kde hrozi nebezpeti padu, musi ohradit nebo zgjistit

- pred zapocetim zemnich praci musi byt vyznatena podzemni vedeni a jiné piekézky V¢.
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ochrannych pasem

- vykopy musi byt zgjistény, ohrazeny a ztizen piechody se zbradlim (u kanalizace), do vykopu
budou ztizeny bezpetné sestupy, stény vykopi budou zabezpeceny proti sesuti dle projektu

- u podzemnich pracich musi byt prace provadény v souladu sprojektem a stanovenymi
podminkami

- pii betondzi stropti musi dodrzovat CSN 73 8101 — Podpérna leSeni

-- pro ru¢ni prepravu zgjisti bezpecné komunikace

- pii poutziti zvedacich prostiedkt musi respektovat CSN 1SO 12480-1

- pii préci ve vy3kéch zajisti bezpesnost pracovniki CSN 73 8101, CSN 73 8106, CSN 74 3305 —
Ochranné a zéchytné konstrukce, ochranna zabradli

- prostory nad kterymi se pracuje, musi byt zgjisteny

- pi pracich na stieSe musi byt pracovnici chranéni proti padu a propadnuti

- pri pracich se stroji a strojnimi zatizenimi musi dodrZovat jednotlivé provozni piedpisy

K ZAVER

Poznamky k jednotlivym technologiim uvedené v této zpravé nenahrazuji technologicky piedpis.
Zévazny technologicky piedpis vypracuje a predloZi pred zahgenim praci zhotovitel téchto praci.

V pripadé, Ze budou pii provadéni odhaleny skutecnosti odchylné od podkladi a piedpokladi
tohoto projektu, popiipadé skutecnosti omezujici jeho realizaci, je nutno okamzité¢ uvédomit autora
tohoto projektu, TDS investora a GP. Upravy projektu pak provede autor po dohodé a schvéeni
zastupci TDI aGP.

Zvlé&tni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti inZenyrskych siti.

V Praze, duben 2020 zodpovédny projektant Ing. Jan Weigl
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