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A PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ 

Pro vypracování sloužily následující podklady: 
- Projektová dokumentace stavební části – vypracovala Ing. G. Wohanková, Dolní Lhota 185, 
Blansko, 678 01, IČO: 756 32 276 
- Zaměření konstrukcí 3NP – vypracoval GeoNet Praha, s.r.o., Heleny Malířové 11, Praha 6 – 
Břevnov. 
-Konzultace s autorem stavební části 

 
Právní předpisy v platném znění, a to včetně, nikoliv však výlučně. 

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. O  technických požadavcích na 
stavby 

- Normy uvedené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. 
- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
- ČSN EN 358 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z 

výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací 
prostředky. 

- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
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- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/90 Sb. 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

 
ČSN EN 358 Osobní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky a dalších 
souvisejících norem. 
ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd - Základní ustanovení pro 
výpočet 
ČSN 73 0033 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro 
zatížení a účinky 
ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 
ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, 
vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 
ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení 
ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě  - podmínky provádění 
Část 2 : Přesnost monolitických betonových konstrukcí 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební 
objekty 
ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 
přesnosti stavebních dílců 
ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu 
ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 1: Obecná pravidla 
ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla pro 
pozemní stavby. Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 
ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby 
TP ČBS 02  Bílé vany – vodonepropustné betonové konstrukce 
ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby 
ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - část 1 : Společná ustanovení 
ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 
stavby 
ČSN EN 206- Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
Plané předpisy jednotlivých profesí 
 
Programy SCIA ESA a RIB TRIMAS pro výpočet prostorových a rovinných konstrukcí, 
dimenzační programy firmy RIB a program Fine GEO pro návrh a výpočet základových konstrukcí. 
 

A.1 Normy a předpisy 
Projekt předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců 
jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité 
materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě 
nebo certifikáty. Prováděcí firma předloží certifikaci na složení betonové směsi se zkouškami 
minimálně za dva uplynulé roky. Prohlášení o shodě a certifikáty je nutné předložit ke kolaudaci 
objektu – zajistí dodavatel části stavby.  
Dodávka a projekt musí být v souladu s normami a předpisy České republiky s důrazem na 
požadavky požární bezpečnosti, hygienických předpisů, bezpečnosti práce a užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  
Všechny použité materiály, výrobky a zařízení musí mít platné atesty a certifikace pro používání v 
České republice (platné min. jeden rok po předání a přejímce díla).  
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Dodavatel musí navíc oproti normám, předpisům a nařízením, které se týkají zvláštností provozu 
nově budovaného díla (požadavky objednatele), přizpůsobit svou dodávku možným přísnějším 
požadavkům veřejnoprávních institucí nebo správců inženýrských sítí.  
Úroveň kvality dodávek a prací, spolehlivosti, bezpečnosti a pojištění stavebních konstrukcí nebo 
zařízení nemůže být v žádném případě snížena použitím norem nebo předpisů, které by mohly být 
méně přísné. Předpisy uvedené v dokumentaci DPS stanoví minimální požadovanou úroveň.  
Zhotovitel se musí řídit příslušnými předpisy a technologickými pokyny dodavatelů materiálů a 
výrobků. Tyto je povinen doložit objednateli k odsouhlasení min. 14 dnů před započetím vlastních 
prací.  
Připomínáme, že dodavatel je subjekt, který je považován za dokonale seznámený s normami, 
předpisy a nařízeními použitými pro daný soubor a objekt. Nabídka vypracovaná dodavatelem musí 
brát v úvahu všechny dopady spojené s aplikací norem, předpisů a nařízení platných v den uzavření 
smlouvy o dílo s objednatelem.  
V důsledku toho, dodavatel nemůže na objednateli požadovat, aby dodatečně přistoupil na zvýšení 
ceny na základě argumentace, že dodavatel musí měnit celé nebo část konstrukce nebo zařízení 
uvedených v nabídce anebo že musí přidat konstrukci nebo zařízení navíc ve srovnání s 
dokumentací DPS tak, aby konstrukce nebo zařízení odpovídalo požadavkům platných norem, 
předpisů a nařízení.  
Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, zařízení, materiály a konstrukce, 
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou 
pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnosti 
při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti 
hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.  
Vlastnosti výrobků pro stavbu mající význam pro výslednou kvalitu stavby musí být ověřeny podle 
zvláštních předpisů (např. prohlášení zhotovitele o shodě s ustanoveními zákona č. 22/ 1997 Sb. o 
technických požadavcích na výrobky; změny a doplnění některých zákonů; zákon ČNR č. 244/ 
1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí) a vazbách na normy Evropské unie.  
Při předání a přejímce stavební části a technického zařízení musí dodavatel objednateli předat 
osvědčení o celkovém vyhovujícím stavu konstrukcí a zařízení, vypracovaném příslušným revizním 
technikem s autorizací, ve kterém je detailně upřesněn soubor dotčených konstrukcí a zařízení.  

A.2 Bezpečnost práce a ochrana zdraví  
Zhotovitel bude postupovat v souladu s místními nařízeními a pracovními předpisy vztahujícími se 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Všechny osoby na staveništi musí mít prostředky osobní 
ochrany. 
Veškeré prostupy a otvory budou řádně zakryty nebo ohrazeny. Toto je na plné zodpovědnosti 
zhotovitele. 
Aplikace výše uvedených předpisů neosvobozuje dodavatele od jeho zodpovědnosti týkající se 
pracovních úrazů. Každý dodavatel musí mít pojistnou smlouvu, která se týká jeho zaměstnanců i 
práce, kterou tito na stavbě provádějí a týká se i dalších osob, jejichž přítomnost je na pracovišti 
oprávněná. 
Používaná elektrická zařízení budou uváděna do provozu až po provedení řádné revize. Veškerá 
zařízení používaná na stavbě musí být certifikovaná pro používání v České republice. 
Zhotovitel vypracuje požární řád stavby a bude zodpovědný za jeho organizační a materiální 
zabezpečení (školení, hasící přístroje, atd.). 

A.3 Jiné podmínky 
Konstrukce jsou navrženy podle platných norem. Nebyly předepsány zvláštní tolerance na 
provádění konstrukcí, předpokládá se dodržení platných norem. 
Materiály, výrobky, zařízení a řešení, které jsou popsány v technickém popisu a zadávacích 
podmínkách (tzn. v kompletní DPS) s uvedením značek a typů doplněných poznámkami a 
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odpovídajícím popisem, určují úroveň kvality, rozměrů, výkonů, spolehlivosti, estetiky, bezpečnosti 
zdraví a jiných vlastnosti takových, které jsou referencí příslušných požadavků. 
Od dodavatele se striktně nevyžaduje, aby jeho navrhované materiály, výrobky, zařízení a řešení 
byly stejné značky nebo typu jako referenční. Avšak, v případě, že bude používat jiné značky a typy 
než-li ty, které jsou uvedeny v DPS, pak musí na základě své dokumentace písemně prokázat, že 
zařízení, která navrhuje použít, mají charakteristiky stejné nebo alespoň minimálně srovnatelné s 
referenčními materiály, výrobky a zařízeními.  
Dodavatel zaručuje, že veškeré zařízení dodané a nainstalované ve smyslu těchto dokumentů bude 
nové a vysoké kvality a bude prosto jakékoliv vady výrobní nebo způsobené pracovní silou.  
Zhotovitel zajistí, postaví, udržuje, přestavuje a mění podle potřeby veškeré konstrukce, které 
nejsou trvalou součástí stavby, ale jsou nezbytné pro realizaci dotčeného souboru a odstraní tyto 
konstrukce a materiál neprodleně po dokončení souboru nebo dříve podle potřeby.  
Zhotovitel zajistí prostřednictvím k tomu způsobilé osoby výpočty a výkresy pro lešení, bednění, 
výztužných rámů nebo jiné dočasné konstrukce a je zodpovědný za správnost těchto výpočtů a 
výkresů.  

B POPIS OBJEKTU 

 Jedná se o rekonstrukci krovu stávajícího rodinného řadového domu ze třicátých let 20. 
století, obdélníkového půdorysu cca s vnějšími rozměry 14,8 x 11,8 metru s dvěma nadzemními 
podlažími a podkrovím, částečně podsklepeným přibližně v polovině půdorysné plochy. Založení 
objektu je na základových pasech. Svislá nosná konstrukce je zděná tvořená obvodovými stěnami, 
vnitřní stěnou v podélném směru a stěnou vymezující schodišťový prostor, Konstrukčně se jedná o 
dvoutrakt. Stropní konstrukce nad suterénem je pravděpodobně skládaného typu s ocelovými 
nosníky a vkládanými vložkami, strop nad přízemím je pravděpodobně betonový ( dle původní 
dokumentace ), strop pod podkrovím je dřevěný trámový se záklopem. Stávající krov je dřevěný se 
středovými vaznicemi podporovanými vždy dvěma sloupky a štítovými stěnami. Střecha je 
sedlového typu s výrazným vikýřem do uliční fasády – přes celou délku objektu 
 
V rámci rekonstrukce bude vyměněn stávající krov, kdy bude zároveň s tím změněna geometrie 
krovu do zahrady – sedlová střecha zde bude v podstatě pultová s velmi malým spádem. Pro 
vynesení sloupků krovu, které jsou v uliční části ve stejném místě jako stávající sloupky. Stávající 
stropní konstrukce bude odtěžena až na spodní záklop se zachováním stávajících stropní trámů, 
které budou nadále vynášet prkenný záklop s omítkou. Mezi stávající trámy budou vloženy nové 
ocelové nosníky. Nová stropní konstrukce je navržena jako ocelobetonová, spřahovaná konstrukce s 
ocelovými nosníky IPN a HEB a trapézového plechu sloužícího jako ztracené bednění po dobu 
betonáže stropní desky. Strop je navržen na betonáž bez podepření. Spřahovací prvky jsou navrženy 
typu HILTI HVB 95.  

 Stávající zeď štítu vikýře do zahrady a stávající stěna mezi schodištěm a půdní jednotkou 
bude nahrazena z nově vyzděných zdících prvků.  
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Nové stav krovu po rekonstrukci 

C PRŮZKUMY 

Před započetím prací je nutné dokončit odkrytí stávající konstrukce, především štítových 
stěn a jejich tlouštěk jak v patře stávající půdy, tak i v návaznosti na spodní patro a zároveň 
jejich provázání do okolních objektů 

. Je nutné ověřit přesnou polohu komínových průduchů ve středové stěně v návaznosti na 
navrhovanou poloho nosných trámů nového i stávajícího stropu. V případě, že by trámy 
zasahovaly do prostoru komínových průduchů je nutné upravit polohu nosných prvků stropu 
a to včasnou úpravou dokumentace stavebně-konstrukční části. 
 

D METODY STATICKÉHO VÝPOČTU A ZATÍŽENÍ 

Pro návrh a výpočet zatížení je použita norma EN 1991-2-1. pro výpočet zatížení. Všechna zatížení 
se počítají v hodnotách normových. Pro dimenzování mezního stavu únosnosti jsou použity 
součinitele zatížení 1,35 pro všechna stálá zatížení -  zatížení od vlastní hmotnosti konstrukce a 
ostatní stálé zatížení a součinitel 1,5 pro všechna užitné zatížení s výjimkou, kdy se jedná o 
stabilitní výpočet. Pro jednotlivé podlaží jsou stanoveny zóny užitného zatížení. Pro posuzování 
mezního stavu použitelnosti jsou použity součinitele zatížení 1,0. Pro výpočet byl použit software 
RIB.  
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D.1 NAHODILÁ ZATÍŽENÍ 
Pro užitné zatížení jsou použity tyto hodnoty užitných zatížení: 
Popis zatížení Hodnota zatížení  qk 

(v kN/m2) 
Poznámka 

Kategorie A 1,5 Obytné plochy 
Kategorie H - střecha  0,75 Nepřístupná střecha 
příčky 0,8 Lehké sádrokartonové 

příčky tl 150mm, výška 
2,3m .. max85kg/m2 

Montážní zatížení při betonáži - 
základní 0,75  

Montážní zatížení při betonáži - 
zvýšené 1,5 V nejnepříznivější poloze 

na ploše 3x3 metru 
Sníh I  sk = 0,70  
Vítr II 
 Viz níže  
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D.2 STÁLÁ ZATÍŽENÍ 
Popis zatížení Hodnota zatížení  gk 

(v kN/m2) 
Poznámka 

Skladba střechy 1,25 

Zatížení včetně hmotnosti 
krokví, betonová taška, 
tepelná izolace 200mm, 
sádrokartonový podhled 
12,5mm 

Skladba půdy na hambálku 
0,65 

2x OSB desky + 
sádrokartonový podhled 
12,5mm 

 

 

 
Žluté položky jsou zachovány z původní skladby stropu 
 

 
 
 
Vlastní hmotnost konstrukci je počítána z objemové hmotnosti materiálů a tloušťek 
konstrukcí. 
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E STROP NAD 2.NP 

Po finálním odhalení stávající konstrukce stropu bude provedena kontrola, zda jsou správně 
osazeny pozední kleště a ztužující táhla, která dříve nahrazovala funkci pozedního věnce u 
dřevěných trámových stropů. Stávající dřevěné trámy budou zachovány – vynášejí spodní záklop 
z prken a omítkou bytové jednotky o patro níže. 

Nová stropní konstrukce nad 2.NP je navržena jako ocelobetonová, spřahovaná konstrukce s 
ocelovými nosníky IPN180 jako základními nosníky u traktu do ulice a IPN200 jako základními 
nosníky u traktu do zahrady. V případě, kdy vynášejí i sloupky krovu jsou navrženy nosníky 
HEB200, u štítového nosníku v traktu do ulice bez možnosti uložení plechů na stávající štítovou 
stěnu IPN200. Nosníky vynášejí trapézový plech TR50/250/0,88 – negativní poloha, sloužícího jako 
ztracené bednění po dobu betonáže stropní desky. Strop nad 4.NP je navržen na betonáž bez 
podepření. Spřahovací prvky jsou navrženy typu HILTI HVB 95, přesné rozmístění je uvedeno ve 
statickém posouzení. Výška betonu nad vlnu je 60 mm, celková výška desky je 110mm. Ocelové 
nosníky budou ukládány na betonové lože výšky 50mm s odstřižkem sítě, po osazení nosníků se 
prostor mezi nosníky dozdí plnými cihlami, aby byla zajištěna poloha nosníků v uložení. V místě 
obvodové stěny do ulice budou nové ocelové stropní nosníky nad okny vynášeny ocelovým 
nadpražím HEB 140. K tomuto novému nosníku nadpraží budou nosníky stropu přivařeny 
koutovým svarem – horní líc pásnice stropního nosníku ke spodnímu líci pásnice nosníku nadpraží. 
Po dobu montáže musí být nosníky stropu dočasně vyneseny dočasnou konstrukcí. Nové nosníky 
stropu v nadpraží budou od stávající nadpraží odděleny měkkou podložkou tl. 20mm, aby 
nepřitěžovaly stávající nadpraží. Vlastní nosníky nadpraží jsou tedy výškově nad nosníky stropu. 
Pro tyto nosníky HEB140 je třeba udělat betonové lože výšky 100mm s vyztužením odstřižkem 
KARI sítě. Teprve po celkovém smontování ocelové konstrukce ( včetně spřahovacích trnů) a 
vytvrdnutí betonového lože je možné započít s betonáží stropní desky do bednění s ocelových 
plechů. V každé vlně bude jeden výztužný prut a při horním líci bude vložena výztužná síť.  

 Pozední železobetonový věnec bude proveden po obvodě stávající nosné konstrukce. V místě 
štítových stěn je vidět ustupující tloušťka stěny, v těchto místech bude věnec přes chemicky 
vlepenou výztuž propojen do stávajících podélných štítových stěn. V místě ukládání plechů na 
ustupující štítové stěny je nutné v místě žebra plechu připravit kapsy pro uložení. Vlastní pozední 
věnec bude tvořen zabetonovaným plechem se spodním lícem „zazubeným“ a propojeným přes 
vlepenou výztuž se stávajícím zdivem 

Ocelové nosníky budou z konstrukční oceli S235, plech z oceli S320GD. Beton třídy C25/30 
XC1, výztuž třídy B500B, krytí výztuže 25mm.   

 

F 3.NP – PODKROVÍ 

V rámci rekonstrukce bude provedena kontrola stávajících zděných konstrukcí – jedná se o 
obvodové stěny štítové. Bude provedena kontrola komínových těles. Nově bude dozděna stěna pod 
pultovou částí krovu směrem do zahrady a zároveň s tím bude vyzděna stěna u schodiště a příslušná 
štítová stěna. Stávající štítová stěna vikýře bude odstraněna a přezděna po provedení stropní 
konstrukce. Zdivo obvodové je navrženo z keramického zdícího prvku – zdivo POROTHERM 30T 
Profi Dryfix fk = 3,3 MPa. Zdivo stěny u schodiště je navrženo z keramického zdícího prvku – 
zdivo PROTHERM 25 AKU Z Profi Dryfix fk = 5,13 MPa 

Všechny stěny stávající a nové budou doplněny pozedním věncem z armovaného betonu výšky 
200mm. Všechny výplňové příčky budou sádrokartonové s ohledem na omezení hmotnosti.  

G KONSTRUKCE KROVU 

Nový krov tvarově odpovídá stávajícímu krovu, kdy pouze do zahrady je sedlová část provedena v 
menším sklonu a stává se pultem. Krokve jsou navrženy průřezu 100/180 mm, v pultové části do 
zahrady rozměru 140/240. Osová vzdálenost krokví je uvažována max 1metr. Krokve jsou 
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podporovány vrcholovými a středovými vaznicemi. Vrcholová vaznice sedlové střechy je navržena 
140/200, vrcholová vaznice vikýře je rozměru 100/100 a plní funkci konstrukční – ztužující. 
Úžlabní krokve jsou navrženy rozměru 140/260mm. Středové vaznice vikýře jsou rozměru 
180/280mm posazené na středovou vaznici hlavní sedlové střechy, která je navržena rozměru 
200/300. Středová vaznice vynášející lom šikmá a pultové části krovu směrem do zahrady je 
rozměru 140/260mm. Kleštiny ve vikýři jsou navrženy jako dvojité - 2x 60/140mm. Hambálek 
krovu je navržen rozměru 160/220mm. Sloupky jsou navrženy rozměru 160/160mm pod hlavní 
vaznicí vynášející i úžlabní krokve, ostatní sloupky jsou rozměru 140/140mm. Krov bude 
zavětrován ve všech rovinách pásky BOVA vždy do kříže s řádným přikotvením ke každému 
prvku. Prvky krovu budou spojovány tesařsky s osedláním a s pomocí spojovacích styčníkových 
úhelníků BOVA. Pozednice rozměru 180/120mm bude kotvena do věnce chemickou kotvou M12 
v osové vzdálenosti 1metr. 
 

Pro osazení dřevěných sloupků krovu budou sloupky polohově zajištěny dvojicí L 130/65/8 
kotvených chemickými kotvami ke stropní desce a prosvorníkováním sloupky zajištěny. Svorník 
průměru M12mm, třída pevnosti 4.8. 
 

H BOURACÍ PRÁCE 

H.1 Zajištění budovy 
V rámci bouracích prací budou nejprve odstraněny podlahy a výplňové příčky. Postupovat 

se bude shora dolů. Stropní konstrukce budou rozebrány a ponechají se pouze nosné trámy se 
spodním záklopem. Na spodním záklop se nesmí vstupovat ani na něm nesmí docházet k ukládání 
vybouraného materiálu !! Hrozí propadnutí záklopu do bytové jednotky pod upravovaným stropem. 
Po dobu práce je nutné v místě pohybu pracovníků vytvořit pracovní podlážku a pracovníci musí 
být zajištění proti pádu z výšky úvazy. Následně bude provedeno dočasné zajištění štítových stěn a 
bude odstraněno konstrukce krovu a štítová stěna vikýře do ulice. 
Návrh zajištění stávajících svislých nosných konstrukcí bude proveden dodavatelem. V místě 
bouraných stropních desek nebo v místě, kde již stávající stropní desky nejsou, budou stěny 
zajištěny proti ztrátě stability vnější podpůrnou konstrukcí, například ocelovým, nebo dřevěným 
lešením, pevně propojeným se stávající svislou nosnou konstrukcí. Provizorní podpůrná konstrukce 
musí být řádně ukotvena a založena. Podpůrná konstrukce bude provedena ještě před započetím 
jakýchkoliv ostatních prací na objektu a může být odstraněna až po celkovém zajištění stěn 
stropními konstrukcemi. 
 

H.2 Úpravy konstrukcí 
Po provedení bouracích prací, kdy je nutné se dřevěnou konstrukcí nakládat jako s toxickým 
materiálem bude nutné všechny konstrukce, které přišly do styku se dřevěnými konstrukcemi ošetřit 
proti plísním a houbám. Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby 
byly zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a 
hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích to znamená používání pracovních 
pomůcek, obsluha zařízení. Před započetím prací musí být všichni pracovníci seznámeni se všemi 
související bezpečnostními předpisy a nařízeními. Pracovníci musí být vybaveni všemi potřebnými 
ochrannými pomůckami a prostředky. Všechny otvory a zvýšené plošiny musí být opatřeny 
ochrannými zábradlími. Otvory musí být zakryty pevnými zábranami, aby nemohlo dojít k jejich 
posunutí. Jednotlivé přístupové cesty musí být znatelně označeny. Žebříky musí splňovat 
bezpečnostní předpisy a musí přesahovat minimálně 1100 milimetrů nad pracovní plošinu. Při 
prácích ve výškách musí být pracovnici specielně proškoleni. Při provádění montážních prací ve 
výškách musí být pracovníci jištění pomocí úvazů, kdy je před každou směnou povinností 
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pracovníků provést kontrolu stavu prostředků. Pokud budou úvazy, nebo jistící lano vykazovat 
opotřebení je nutná jejich okamžitá výměna. Stavbyvedoucí musí před započetím prací vypracovat 
technologický postup prací, který musí být v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. Před 
vybourání stropních desek budou jednotlivé stropní konstrukce provizorně podepřeny a pod 
bouranými stropními deskami bude zbudováno těžké lešení. Těžké lešení nesmí být umístěno ve 
větší vzdálenosti než 500 milimetrů pod hranou konstrukce. Před bouráním musí být v prostoru 
bourání odpojeny všechny rozvody medií. Pod bouranými konstrukcemi je zákaz pohybu osob. 
Jejich přístup je možný jen v případě technologického postupu, který stanoví za jakých okolností je 
možný pohyb osob v prostoru pod bouranými konstrukcemi. Pokud by došlo při bourání 
k jakýmkoliv nenadálým pohybům konstrukce, nebo jiným nezvyklým jevům je povinností 
pracovníků toto bezprostředně oznámit stavbyvedoucímu, technickému dozoru a zpracovateli 
projektu. V tomto případě je nutné zastavit okamžitě bourací práce. 
Vybourané materiály a suť budou průběžně odstraňovány, tříděny s ohledem na jejich možné 
využití nebo uložení na skládkách příslušných kategorií. Neznečistěnou betonovou suť je možné 
použít jako zásypový materiál. Shodně je nutné naložit s neznečistěnou cihelnou sutí. Ostatní 
nerecyklovatelné materiály budou odvezeny a uloženy na skládkách příslušných kategorií. Po 
ukončení demoličních prací bude zpracovaná zpráva o naložení s odpady, jejich množství a místu 
zneškodnění. Tuto zprávu zpracuje odborně způsobilá osoba. 
Stávající zdivo bude v místech, kde došlo k degradaci přezděno, v místech kde budou lokalizovány 
poruchy v nadpraží otvorů, bude provedena výměna nevyhovujících a nefunkčních překladů. 
Překlady budou nahrazeny novými ocelovými překlady. Stávající komíny budou zazděny. Nosné 
zdivo musí být řádně provázáno se stávajícími zděnými stěnami pomocí kapes, přezdívání a 
dozdívání stěn bude provedeno novými pálenými plnými cihlami třídy pevnosti P20, vyzdívaných 
na maltu třídy pevnosti M10. Nesmí být použity vybourané cihelné zdící prvky. V případě 
požadavku je možné použít stávající kamenné zdící prvky, pakliže bude prokázána jejich celistvost, 
pevnost a vlhkost a budou splňovat požadavky na zdící prvky. V místě zdegradované omítky bude 
provedeno hloubkové spárování.  
 

H.1 Zesílení konstrukcí 
Stávající komínového průduchy bude zkontrolovány a bude posouzen skutečný stav cihelných 

prvků. Stávající dřevěné stropy budou po odstranění skladby stropu podrobně zkontrolovány 
mykologem a bude posouzen jejich stav. S ohledem na latentní výskyt dřevokazné houby je nutné 
postupovat zvláště pečlivě, včetně kontroly zdiva. V případě výskytu dřevokazné houby nebo jiného 
škůdce bude postupováno s každým prvkem individuálně bud výměnou nebo ošetřením dle zprávy 
mykologa. Po odhalení nosných trámů bude zkontrolován stav ukotvení dřevěných trámů 
k obvodovým a vnitřním stěnám pozedními kleštěmi. Tyto prvky zajišťují prostorovou tuhost 
konstrukce objektu je nezbytně nutné je zachovat, v případě absence doplnit.) 

 
Nově navržené úpravy ve výsledku ani během doby výstavby nesmí zmenšit celkovou ani 

dílčí prostorovou tuhost konstrukce. V průběhu odkrývání konstrukce bude postupováno 
obezřetně a pod dohledem odborně způsobilé osoby.  
 

I MATERIÁLY 

Betonová konstrukce musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2 v 
platném znění. Její provádění a kontrola musí být v souladu s ČSN EN 13670 v platném znění. 
Výztuž je uvažována B500B (R). Tolerance budou prováděny v souladu s ČSN EN 13670 v 
platném znění. 
Betonové konstrukce budou provedeny z betonu C25/30 XC1, krytí 25mm. 
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. Zdivo obvodové je navrženo z keramického zdícího prvku – zdivo POROTHERM 30T Profi 
Dryfix fk = 3,3 MPa. Zdivo stěny u schodiště je navrženo z keramického zdícího prvku – zdivo 
PROTHERM 25 AKU Z Profi Dryfix fk = 5,13 MPa. 
Konstrukce a její provedení musí odpovídat normám a ve své kvalitě musí dodržet všeobecné 
podmínky na povrchy základů, stěnových, sloupových a stropních konstrukcí - všech viditelných 
železobetonových a betonových povrchů (neomítaných, neobkládaných). Povrch bude hladký, 
pohledový, stejnorodý, bez dutinek a kaveren, bez trhlinek a prasklin, určený pod neotíratelnou 
malbu, se zajištěním vysoce kvalitní rovinnosti a pravoúhlosti dle umístění a účelu konstrukce a se 
zkosením hran 10 mm. 
Ocelové prvky nosných konstrukcí jsou navržené z konstrukční oceli třídy S235. Ocelové 
konstrukce musí být opatřeny antikorozním nátěrem nebo žárovým pozinkováním. Všechny 
ocelové konstrukce bude opatřeny požární ochranou dle požární zprávy. 
Dřevěné prvky nosných konstrukcí jsou navržené ze dřeva třídy C24. Všechny dřevěné konstrukce 
budou opatřeny ochranným nátěrem a hloubkovou impregnací proti dřevokazným houbám a hmyzu.  

I.1 Železobetonové konstrukce všeobecně 
Před zaklopením bednění je nutno osadit všechny zabudované prvky, konstrukce a prostupy dle 
projektů jednotlivých profesí. 
Betonová konstrukce musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2 v 
platném znění. Její provádění a kontrola musí být v souladu s ČSN EN 13670 v platném znění.. 
Tolerance budou prováděny v souladu s ČSN EN 13670 v platném znění. 
Konstrukce a její provedení musí odpovídat normám a ve své kvalitě musí dodržet všeobecné 
podmínky na povrchy základů, stěnových, sloupových a stropních konstrukcí - všech viditelných 
železobetonových a betonových povrchů (neomítaných, neobkládaných). Povrch bude hladký, 
pohledový, stejnorodý, bez dutinek a kaveren, bez trhlinek a prasklin, určený pod neotíratelnou 
malbu, se zajištěním vysoce kvalitní rovinnosti a pravoúhlosti dle umístění a účelu konstrukce a se 
zkosením hran 10 mm. 
Povrchy určené pod omítky a obklady budou bez větších výstupků tak, aby na nich povrchová 
úprava pevně držela, neodlupovala se a neoprýskávala. Vystupující části je nutno odstranit a 
chybějící místa vyplnit. Pro provedení bude použito kvalitního systémového bednění s příčnými 
ztracenými spojkami (např. Doka, Peri). Krytí výztuže u viditelných ploch bude min. 25 mm, beton 
bude řádně zhutněn v celém rozsahu konstrukcí. Ve spotřebě výztuže musí dodavatel zohlednit i 
pomocné profily sloužící pro provádění díla a musí spotřeby výztuží zkontrolovat se svými 
ukazateli pro obdobné konstrukce. 
Zvlášť pečlivě je potřeba postupovat při odbedňování s ohledem na podmínky při betonáži a během 
procesu tuhnutí a tvrdnutí a dále dle typu konstrukce. Pro odbedňování lze používat pouze speciální 
oleje určené k odbedňování, které nesmějí zanechávat žádné stopy, ani způsobovat reakce na lícové 
straně betonu. Zůstanou-li na pohledové straně konstrukce stopy, nebude prvek převzat a musí být 
nahrazen. Používání motorové nafty k odbedňování je přísně zakázáno! Pokud dojde výjimečně k 
vystoupení „holé“ výztuže z plochy konstrukce, je nutné provést zatření směsi používanými na 
opravy betonových konstrukcí například od výrobce STADO, SIKA apod. Lhůty odstraňování 
bednění musí počítat s pomalejším postupem tvrdnutí betonu v důsledku poklesu teplot nebo 
vystavení účinkům povětrnosti (zejména při použití cementů s vysokým obsahem strusek). Pokud 
budou podpěry odstraňovány postupně (během několika hodin nebo dnů), je pro tento postup nutno 
provést konstrukci bednění. V žádném případě se nesmí provést odbednění a pak dávat vzpěry 
(sloupky, nosníky) zpět na místa! Při odbedňování velkých přesahů se postupuje od volného konce. 
Obecně se odbedňování provádí tak, aby nedocházelo k většímu namáhání konstrukce, než pro jaké 
je určena. 
Při prováděcích pracích musí být zajištěna ochrana „čistých“ povrchů vůči znečištění a poškození. 
Pro doložení kvality betonových a maltových směsí budou prováděny pravidelné dokladové 
zkoušky (např. sednutí kužele, Schmidtovým kladívkem, krychelné) dle ČSN EN 13670. Základové 
konstrukce budou ošetřeny s ohledem na kvalitu vody a prostředí v geologickém podloží zájmového 
území. Složení betonů - voda, plnivo (kamenivo), cement, přísady musí odpovídat ČSN EN 206-1. 
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Provádění musí být podle schváleného technologického předpisu. Přísady do betonu - beton pro 
vybrané konstrukce je možno vylepšovat přidáním schválených přísad, které se zpracují v souladu s 
technologickým postupem. Při současném použití několika přísad je nutno postupovat opatrně, 
protože přísady v betonové směsi, v závislosti na okolních podmínkách, mohou být kompatibilní 
nebo mohou své pozitivní účinky znásobit, ale stejně tak může jejich nekompatibilita mít velmi 
nebezpečné důsledky pro kvalitu betonu. Použití přísad musí schválit stavební dozor. Při dodání na 
stavbu musí být k přísadám přiloženo osvědčení o původu s uvedením data výroby a s dobou 
použitelnosti. 
Před zahájením prací na betonových konstrukcích je nutno vypracovat a předložit vedení stavby ke 
schválení technickou zprávu, v níž se zdůvodní vlastnosti betonů, které budou použity (původ 
kameniva, symbol a třídu pojiv, složení betonu, prostředky míchání, prostředky na přepravu betonu 
od místa výroby na stavbu, minimální pevnosti po 28 dnech, ...). 
 

I.2 Nosné zděné konstrukce všeobecně 
Konstrukce budou vyzdívány z keramických cihelných bloků. Tvar zdiva, polohu a velikost otvorů 
určují platné výkresy stavební části. 
V místech, kde není zděná konstrukce v modulu 250 mm, budou použity vyrovnávací cihly. 
V místě napojení výplňových příček budou použity ploché kotvy z nerezové oceli. Kotvy budou 
vkládány do každé ložné spáry. Do stěn nesmějí být, z akustického hlediska, prováděny žádné 
drážky a kapsy. 
Zdivo bude v rozích provázáno. Povolený přesah zdiva přes spodní nosnou konstrukci je maximálně 
1/6 tloušťky zdícího prvku. U keramických bloků tl. 300 mm se jedná o 50 mm. 
Při stavebních pracích je nutné dodržet veškeré technické požadavky výrobce keramických bloků. 
Pod nosnými ocelovými prvky bude provedeno betonové lože výšky 50mm a 100mm (podle typu 
nosníku ) velikosti o 100mm zasahující čelo ocelového prvku a toto lože bude vyztuženou 
odstřižkem sítě AQ60 při obou povrchách. 
 

I.3 Ocelové konstrukce všeobecně 
Nové ocelové konstrukce budou spojeny koutovými svary a svary tvaru V. Nové ocelové 
konstrukce je nutno ochránit proti korozi podle ČSN ISO 11303 Koroze kovů a slitin - Směrnice 
pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické korozi. Povrchová úprava ocelových konstrukcí je 
definována ve stavební části projektu. 
Svary ocelových konstrukcí musí být zbroušeny a upraveny min. v rozsahu obalové křivky o 
poloměru 2,5 m se středem vedeným rovnoběžně s podlahou ve výšce 1,1 m (platí i pro ochozy). 
Nátěry a pozinkování v místě svarů musí být kvalitně opraveno) 
Veškeré míry je nutné překontrolovat na stavbě. Jakékoli odchylky od projektu je nutné předem 
konzultovat se statikem. Veškeré práce se budou provádět podle platných předpisů. V případě 
nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. 
Pro ocelové nosné konstrukce budou použity oceli řady S235. Ocelová konstrukce musí být 
opatřena nátěrem. Kotvení OK (patky, kotevní šrouby) pod úrovní terénu musí být ochráněno proti 
korozi (např. nátěrem a obetonováním). Ocelové konstrukce budou ochráněny proti požáru dle 
požárně-bezpečnostního řešení. 
 

I.4 Dřevěné konstrukce 

I.4.1 Materiál 
Pro dřevěné konstrukce bude použito smrkového dřeva třídy C42. Max. vlhkost dřevěných nosných 
(max. 14%) a pomocných (max. 18%) svislých a vodorovných konstrukcí bude zajištěna a doložena 
při dodávce na stavbu. 
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I.4.2  Ošetření krovu proti houbám, dřevokaznému hmyzu a plísním 
Veškeré dřevěné konstrukce je nutno ochránit v souladu s ČSN 49 0600-1 Ochrana dřeva - Základní 
ustanovení - Část 1: Chemická ochrana. Veškeré dřevěné profily budou chemicky ochráněny vodou 
nevyluhovatelným přípravkem s účinností proti houbám, dřevokaznému hmyzu a plísním.  
Veškeré dřevěné prvky probíhající podél zdiva, budou od jeho omítaného nebo vyspárovaného líce 
vzdáleny nejméně 50 mm. Dřevěné profily budou ukládány podle platných předpisů pro tyto 
konstrukce. Uložení dřevěných prvků musí odpovídat ČSN 73 17 01. 
Uložení pozednic bude provedeno tak, aby úložná plocha byla odizolována proti vlhkosti (ČSN 73 
17 01). Například pozednice podložit izolačním pásem Sklobit. 
 

J BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice. 
Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Během 
provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a 
ochraně zdraví, zejména nařízením vlády číslo 591/2006 Sb. v platném znění a vyhlášku ČÚBP a 
ČBÚ číslo 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Pro 
zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní 
předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro 
veškerou činnost na pracovištích to znamená používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení. Před 
započetím prací musí být všichni pracovníci seznámeni se všemi související bezpečnostními 
předpisy a nařízeními. Pracovníci musí být vybaveni všemi potřebnými ochrannými pomůckami a 
prostředky. Všechny otvory a zvýšené plošiny musí být opatřeny ochrannými zábradlími. Otvory 
musí být zakryty pevnými zábranami, aby nemohlo dojít k jejich posunutí. Jednotlivé přístupové 
cesty musí být znatelně označeny. Žebříky musí splňovat bezpečnostní předpisy a musí přesahovat 
minimálně 1100 milimetrů nad pracovní plošinu. Při prácích ve výškách musí být pracovnici 
specielně proškoleni. Při provádění montážních prací ve výškách musí být pracovníci jištění pomocí 
úvazů, kdy je před každou směnou povinností pracovníků provést kontrolu stavu prostředků. Pokud 
budou úvazy, nebo jistící lano vykazovat opotřebení je nutná jejich okamžitá výměna. 
Stavbyvedoucí musí před započetím prací vypracovat technologický postup prací, který musí být 
v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 
Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články 
platných ČSN a předpisů BOZ. 
Jedná se zejména o tyto předpisy: 
Vyhláška č 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., vyhláška ČÚBP, kterou 
se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů 
Nařízení vlády  č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
ČSN 269030 - Skladování - zásady bezpečné manipulace  
Nakládání s odpady a manipulace s odpady se musí řídit zákony číslo 185/2001 Sb. 
Dodavatel je povinen při výstavbě dodržovat ustanovení vyhlášky č. 363/2005 Sb., kterým se mění 
vyhláška ČÚBZ a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích a to zejména: 
- při vybavení pracovníků ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícím prováděným pracem 
- bezpečnost v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedena na základě dohody se 
správci sítí 
- při pracích v blízkosti zařízení pod napětím musí zajistit bezpečnostní opatření proti dotyku či 
přiblížení 
- staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu veřejnosti, označeno 
- všechny otvory a jámy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí ohradit nebo zajistit 
- před započetím zemních prací musí být vyznačena podzemní vedení a jiné překážky vč. 
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ochranných pásem 
- výkopy musí být zajištěny, ohrazeny a zřízen přechody se zábradlím (u kanalizace), do výkopu 
budou zřízeny bezpečné sestupy, stěny výkopů budou zabezpečeny proti sesutí dle projektu 
- u podzemních pracích musí být práce prováděny v souladu s projektem a stanovenými 
podmínkami 
- při betonáži stropů musí dodržovat ČSN 73 8101 – Podpěrná lešení 
-- pro ruční přepravu zajistí bezpečné komunikace  
- při použití zvedacích prostředků musí respektovat ČSN ISO 12480-1  
- při práci ve výškách zajisti bezpečnost pracovníků ČSN 73 8101, ČSN 73 8106, ČSN 74 3305 – 
Ochranné a záchytné konstrukce, ochranná zábradlí 
- prostory nad kterými se pracuje, musí být zajištěny 
- při pracích na střeše musí být pracovníci chráněni proti pádu a propadnutí 
- při pracích se stroji a strojními zařízeními musí dodržovat jednotlivé provozní předpisy 

K ZÁVĚR 

Poznámky k jednotlivým technologiím uvedené v této zprávě nenahrazují technologický předpis. 
Závazný technologický předpis vypracuje a předloží před zahájením prací zhotovitel těchto prací. 
V případě, že budou při provádění odhaleny skutečnosti odchylné od podkladů a předpokladů 
tohoto projektu, popřípadě skutečnosti omezující jeho realizaci, je nutno okamžitě uvědomit autora 
tohoto projektu, TDS investora a GP. Úpravy projektu pak provede autor po dohodě a schválení 
zástupci TDI a GP. 
Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti inženýrských sítí. 
 
V Praze, duben 2020     zodpovědný projektant Ing. Jan Weigl 
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