Stavba
:  STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU Č.P. 58, NAČERADEC
Stavebník
:  KOLÁŘ David a Jana, Vožická 58, 257 08 NAČERADEC 
A 
Průvodní zpráva
vypracoval
Markéta Smetanová DiS
datum 

11. 2019
A.1 
Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby
STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU Č.P. 58, NAČERADEC
místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků,
parcela  č. st.118 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Načeradec (700991)  
b) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.  
Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy rodinného domu č.p. 58 v Načeradci. V přízemí objektu je v současné době byt 3+1 s potřebným zázemím, v podkroví je v současnosti nevyužívaný půdní prostor. Stavebními úpravami vzniknou v podkroví dva pokoje, domácí pracovna a koupelna. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo  

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba). 
KOLÁŘ David a Jana, Vožická 58, 257 08 NAČERADEC 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba),  

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 
Projektant:

ing. Jan Šlechta 

Adresa:

Malovcova 1080, 395 01 Pacov  

IČO:

  
113 24 180 

číslo  autorizace:
0100381 obor pozemní stavby a městské inženýrství

Projektová činnost ve výstavbě  - živnostenský list č.j. PE 3517/2002 ev.č. 330401-488-02 vydal Okresní úřad Pelhřimov-referát Okresní živnostenský úřad Pražská 127 393 32 Pelhřimov dne 18. 02. 2002 

Inženýrská a investorská činnost  - živnostenský list č.j. FY/040/98-ŽiÚ/Pr  ev.č. 330406-1106-00 vydal Městský úřad v Kamenici nad Lipou – Městský živnostenský úřad 

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  - živnostenský list č.j. ŽÚ/0559/6296/03-Ki ev.č. 330402-9993-00 vydal Městský úřad Pelhřimov - Obecní  živnostenský úřad Pražská 127 393 32 Pelhřimov dne 30. 07. 2003

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 
PBŘ
Veronika Štěpánková, Chýnov
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
Stavba není členěna  na stavební objekty – celá stavby je  tvořena jedním stavebním objektem
A.3 Seznam vstupních podkladů  
Prohlídka stavby
Zaměření  stávajícího stavu  
Stavba

:  STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU Č.P. 58, NAČERADEC
Stavebník
:  KOLÁŘ David a Jana, Vožická 58, 257 08 NAČERADEC 
B 
Souhrnná technická zpráva 
vypracoval
Markéta Smetanová DiS
datum 

11. 2019

B.1 
Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
Upravovaný rodinný dům se nachází na západním okraji městyse Načeradec jižně od centra. 

V místě stavby je vodovod, splašková kanalizace, komunikace  a elektrická energie – objekt je v současnosti napojen na tyto zdroje.
Objekt se nachází v zastavěné části obce. 

Stávající objekt v současné době převážně slouží pro účely bydlení. Plánovanými úpravami bude vylepšen komfort stávajícího bydlení, nadále zde bude bydlet jedna rodina.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 
Stavba  je umístěna v lokalitě  „Plochy pro bydlení a občanskou vybavenost“. 

Podle  schváleného územního plánu je možné  plánované úpravy provést, neboť splňují požadavky schválené územně plánovací dokumentace :
[image: image1.emf]
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, 
nebylo vydáno žádné  rozhodnutí

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 
podmínky  závazných stanovisek  dotčených orgánů  jsou z části  zapracovány  v projektové dokumentaci a z části budou splněny k datu uvedení do provozu

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
Na stavbě  nebyl proveden geologický ani  hydrogeologický průzkum – jedná se o  stavební úpravy  stávajícího objektu. Stavebně  historický průzkum nebyl prováděn – nejedná se o objekt památkově chráněný  

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod., 
Objekt se  nachází v památkové zóně městyse Načeradec. Stavba se nachází mimo záplavové území, poddolované území, mimo  bezpečnostních  a ochranných pásem, mimo lokality Natura 2000, mimo CHKO Blaník.
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se   nachází mimo  záplavové území, poddolované území

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
Po provedených úpravách  nebude  mít stavba negativní vliv na okolí. V době provádění stavby  bude   v místě  stavby bude zvýšená  hladina hluku a zvýšená prašnost. Pro omezení působení negativních vlivů na okolí budou stavební práce  prováděny pouze v pracovní dny a to v době od 7.00 hodin do 19. 00 hodin. Nedochází ani ke změně odtokových poměrů – dešťové vody budou likvidovány stávajícím způsobem – do veřejné kanalizace.
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
V objektu se  provedou dílčí  bourací práce – jedná se především o  demontáž části konstrukce stávající střechy – odstranění konstrukce vikýře ve dvorní části domu - dřevěné nosné trámy a asfaltová střešní krytina. Bude odstraněna stávající střešní krytina a bude nahrazena novou – opět pálenou, francouzská taška. Dále dojde k vybourání části dřevěného trámového stropu a části dělící konstrukce WC pro umístění samonosného schodiště. Budou provedeny  drážky a prostupy pro vedení zdravotní instalace, elektroinstalace, vytápění z přízemí do prostoru podkroví. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 
Stavba  je umístěna na  kultuře zastavěná plocha a nádvoří - nedojde  záboru ZPF.

Stavba je  vzdálena více jak 50 m od lesa.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,  
Objekt je napojen na vodovod, splaškovou kanalizaci, komunikaci a elektrickou energii – dimenze přípojek  je  dostatečná a vyhovující.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rodinný dům, není třeba řešit bezbariérovost.
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
Stavba  nemá  časové  ani věcné vazby  na okolí, nejsou  vyvolané ani podmiňující investice

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,
parcela  č. st. 118 zastavěná plocha  a nádvoří, katastrální území Načeradec (700991), obec Načeradec (530212)
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

Nevzniká ochranné ani bezpečnostní pásmo

B.2 
Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
Jedná se o změnu již dokončené stavby. 

Objekt má lichoběžníkový půdorys o velikosti 16,72 x 12,77 m. Objekt je v současnosti jednopodlažní, bez využívaného podkroví. Základy jsou z betonu proloženého kamenem, svislé nosné konstrukce – cihelné zdivo, dělící konstrukce – cihelné zdivo plná cihla. Stropní konstrukce jsou dřevěné trámové s prkenným záklopem.  Zastřešení  sedlová střecha v kombinaci s pultovou na části domu, tesařsky vázaný krov, krytina  pálená, na vikýři bonský šindel.

Všechny zachovávané nosné konstrukce jsou v dobrém stavu a nejeví známky  deformace.

b) účel užívání stavby,
Objekt je v současné době využíván pro účely bydlení. Úpravami objektu dojde ke zkvalitnění podmínek bydlení, vytvoření nových místností v podkroví a plnohodnotné koupelny. Vznikne prostor splňující současné hodnoty norem a požadavky na moderní bydlení jedné rodiny. 
c) trvalá nebo dočasná stavba,
trvalá 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
nebylo vydáno žádné rozhodnutí  ani povolení výjimky

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 
podmínky  jsou  zapracovány, resp. budou splněny k datu uvedení do provozu
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod., 
stavba není kulturní  památkou a není chráněna ani podle jiných předpisů

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
Zastavěná plocha objektu

177,25 m2
Nově získané kapacity:
Obytná plocha



29,66 m2
Užitková plocha


89,13 m2
Předpokládaný počet obyvatel 
4
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 
Veškerá potřeba  médií bude plně pokryta  ze stávajících  sjednaných  odběrových  limitů. Nedochází ani k nárůstu  množství dešťových vod.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
vypracování projektové dokumentace

11. 2019
povolení stavby 




02. 2020
zahájení stavebních prací



04. 2020
dokončení stavebních prací



04. 2021
j) orientační náklady stavby. 
Celkové náklady stavby jsou stanoveny  odhadem

1.450 tis. Kč
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
[image: image2.emf]
Podmínky jsou splněny.
Prostorové uspořádání a kompozice se nemění – objekt zůstává tvarově stejný.
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
V rámci úprav objektu nedojde ke změně architektonického řešení, tvarově zůstává objekt stejný – půdorys do L se sedlovou střechou v kombinaci s pultovou ve dvorní části s hřebenem rovnoběžným s osou přilehlé komunikace. Fasáda je a zůstává okrová v kombinaci lomené bílé kolem okenních otvorů a odstínu terakota v soklové části. Střešní krytina bude skládaná pálená v barvě červené. Na dvorních přístavcích bude krytina na pultových střechách změněna na plechovou v barvě červené – odstín pálené krytiny.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V objektu není  výrobní zařízení – jedná se o rodinný dům.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.
Jedná se o rodinný dům – není třeba řešit bezbariérovost. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Je nutné  dodržovat standardní  přepisy  a nařízení – např. revize elektrického zařízení, komínů apod. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 
Ponechané konstrukce v objektu jsou provedeny klasickou zděnou technologií, nové konstrukce rovněž – plynosilikátové tvarovky, zastřešení je sedlovou střechou s konstrukcí z klasicky vázaného krovu. V rámci  stavebních úprav dojde k odstranění části konstrukce krovu – pultový vikýř do dvora a části některých krokví kvůli osazení střešních oken. Dále bude vytvořen nový strop z ocelových nosníků a vsž plechů s přebetonováním. Do střešní konstrukce budou vložena střešní okna a půdní prostor bude rozdělen plynosilikátovým zdivem na 3 místnosti a koupelnu. 

b) konstrukční a materiálové řešení, 
V objektu se  provedou dílčí  bourací práce – jedná se především o  demontáž části konstrukce stávající střechy – odstranění konstrukce vikýře ve dvorní části domu - dřevěné nosné trámy a asfaltová střešní krytina. Bude odstraněna stávající střešní krytina a bude nahrazena novou – opět pálenou, skládanou, francouzská taška. Dále dojde k vybourání části dřevěného trámového stropu a části dělící konstrukce WC pro umístění samonosného schodiště. Budou provedeny  drážky a prostupy pro vedení zdravotní instalace, elektroinstalace, vytápění z přízemí do prostoru podkroví. 

Nově se provádí především dělící konstrukce v podkroví objektu, zpevnění stropu a vestavba schodiště. Nové dělící konstrukce budou z lehčeného plynosilikátového zdiva. Mezi  stávajícími stropními dřevěnými trámy v přízemí budou vloženy nové stropní ocelové nosníky s VSŽ plechy s přebetonováním. Strop nad podkrovím bude řešen ze sádrokartonu zavěšeném na konstrukci krovu.   Nové schodiště bude dřevěné samonosné.
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Na stávajících ponechávaných konstrukcích nejsou patrny známky  deformace a poškození. Nově navržené konstrukce odpovídají standardům - jsou použity standardní prvky. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

b) výčet technických a technologických zařízení.
V objektu  nejsou osazena  technologická zařízení

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Samostatná příloha

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Pro snížení energetické náročnosti  dochází k zateplení půdního prostoru tepelnou izolací v minimální tloušťce 230 mm, resp. 300 mm na vodorovné části stropu podkroví.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
Větrání -  všechny prostory mají možnost přirozeného větrání okny. V přízemí objektu v pobytových místnostech do ulice bude osazeno ventilační zařízení z důvodu hlukové zátěže od přilehlé komunikace. Více viz odstavec D.1.4 Technika prostředí staveb – vzduchotechnika.
Vytápění – bude ze stávajícího zdroje  - elektrokotel s akumulační nádrží  umístěné v přízemí objektu. Stávající kotel má dostatečnou kapacitu – 24 kW. Vytápění podkroví bude řešeno radiátory umístěnými pod okny.
Osvětlení – je řešeno  přirozeně okny  v kombinaci s umělým osvětlením 

Zásobování vodou – objekt je napojen na veřejný vodovod – přípojka má dostatečnou dimenzi.
Odpady – odpady z provozu budou ukládány  do  popelnicových nádob – umístění na pozemku investora. Likvidace  odpadů bude v rámci pravidelného svozu v obci.
Hluk – v místě stavby není žádný zdroj hluku (tepelné čerpadlo apod.). Komunikace,  u které se objekt nachází  je  komunikace druhé třídy provozem osobních i nákladních aut. Vzhledem k tomu, že nové místnosti vznikají v podkroví objektu a jsou situovány do dvorní části, bude řádně izolován střešní plášť a střešní okna budou mít izolační trojsklo, je hluk z této komunikace omezen a nebude obyvatele bytu rušit. 

V okolí stavby  není žádný zdroj vibrací a prašnosti.
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Jedná se o stavební úpravy v podkroví objektu, není třeba řešit vliv pronikání radonu.  
b) ochrana před bludnými proudy
neřeší se

c) ochrana před technickou seizmicitou
není nutné řešit 
d) ochrana před hlukem

Komunikace,  u které se objekt nachází  je  komunikace druhé třídy s provozem osobních i nákladních aut. Vzhledem k tomu, že nové místnosti vznikají v podkroví objektu a jsou situovány do dvorní části, bude řádně izolován střešní plášť a střešní okna budou mít izolační trojsklo, je hluk z této komunikace omezen a nebude obyvatele nově vzniklých prostor rušit. 
V přízemí objektu v pobytových místnostech do ulice bude osazeno ventilační zařízení z důvodu hlukové zátěže od přilehlé komunikace – Akustický posudek, Studio Akustika s.r.o. více viz odstavec D.1.4 Technika prostředí staveb – vzduchotechnika.

e) protipovodňová opatření
není nutné řešit

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
není nutné řešit 


B.3 
Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Nemovitost je  napojena na vodovod, kanalizaci, elektřinu a na komunikaci. Přípojky mají dostatečnou kapacitu a není nutné  provádět u nich  žádnou opravu a výměnu.

 
B.4 
Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
Nemovitost je napojena na komunikaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o rodinný dům, není třeba řešit bezbariérový přístup.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Nemovitost je napojena  - využívá se stávajícího napojení

c) doprava v klidu,
Parkování   je řešeno na pozemku investora v blízkosti komunikace za vjezdovými vraty na pozemku investora.
d) pěší a cyklistické stezky
Neřeší se.  
 
B.5 
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy,  

b) použité vegetační prvky, 

c) biotechnická opatření.
Na přilehlé zahradě je provedena jednoduchá sadová úprava, není potřeba zřizovat bezpečnostní opatření ohledně vegetace – obedňování kmenů stromů apod.
 
B.6 
Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
Stavba nemá negativní vliv na okolí. Při provádění  stavby bude  zvýšená prašnost a zvýšený hluk v okolí. Stavební práce se budou provádět  pouze v pracovní dny a to v době od 7.00 hodin do 19. 00 hodin. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
Stavba nemá negativní vliv – na přilehlé zahradě je provedena jednoduchá sadová úprava – stavební práce se jí nedotknou – jsou pouze uvnitř objektu č.p. 58
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavba nemá vliv

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem, 
Stavba   nevyžaduje posouzení
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 
Stavba  nespadá  do režimu zákona o integrované prevenci
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 
Nenavrhují se

B.7 
Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
Stavba  nemá vliv na ochranu obyvatelstva 


B.8 
Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
Voda a elektřina  bude odebíraná  ze stávajícího napojení – nedochází k navýšení spotřeby
b) odvodnění staveniště, 
Nebude se provádět

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Využívá se stávající napojení 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba nemá vliv na okolní pozemky

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Stavební úpravy budou prováděny na pozemku investora.

Není nutné provádět ochranu okolí stavby, provádět  asanace nebo kácení  dřevin.
Bude  učiněno opatření, které zamezí vstupu nepovolaných osob na  staveniště.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
Pouze  vlastní parcela 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Nejsou specifické požadavky

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Zemní práce nevznikají.
Odpadové hospodářství

při nakládání s odpady bude postupováno podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
KÓD DRUHU 
NÁZEV DRUHU
KATEGORIE


 ULOŽENÍ A 

ODPADU
ODPADU

ODPADU
               
LIKVIDÁTOR
MNOŽSTVÍ  T

17 00 00

Stavební a demoliční odpady

17 01 00

Beton, hrubá a jiná keramika a výrobky ze sádry a azbestu




17 01 01

Beton                    

O     


Řízená skládka 

0,0
17 01 02

Cihla


  
O    

    
Řízená skládka 

0,2
17 01 03 
tašky  a keramické výrobky
O


Řízená skládka 

3,9
17 01 06 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel; tašek a keramických výrobků 



obsahující nebezpečné látky
N


Řízená skládka

0

17 01 07, 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 



neuvedené pod číslem 17 0106



Řízená skládka

0

17 02 00

Dřevo, sklo, plasty 

17 02 01

Dřevo



O      

   
řízená skládka

0,5
17 02 02

Sklo


 
O     


Sběrné suroviny

0,0
17 02 03

Plasty



O


Sběrné suroviny

0
17 02 04

Sklo, plasty a dřevo  obsahující  nebezpečné látky nebo nebezpečnými 



látkami  znečištěné

N


Řízená skládka

0

17 03 00

Asfaltové směsi a výrobky z dehtu

17 03 01

asfaltové směsi obsahující dehet
N


Řízená skládka

0

17 03 02

asfaltové směsi  neuvedené pod číslem 17 03 01 O

Řízená skládka

0,2
17 03 03

uhelný dehet a výrobky z dehtu
N

17 04 00

Kovy, slitiny kovů 

17 04 01

měď bronz


O


Sběrné suroviny 

0 

17 04 02

hliník



O


Sběrné suroviny  

0

17 04 03

olovo



O


Sběrné suroviny  

0

17 04 05

Železo nebo ocel 
     

O 


Sběrné suroviny 

0,0
17 04 11

Kabely 
neuvedené  pod  17 04 10
O


Sběrné suroviny 

0,0
17 05 00

Zemina vytěžená 

17 05 01

Zemina nebo kameny
    
 O 


Řízená skládka 

0
17 06

Izolační materiály  a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01

izolační materiály s obsahem azbestu
N

Řízená skládka 

0

17 06 03

jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují  nebezpečné látky  N Řízená skládka 
0

17 06 05

stavební materiály obsahující azbest
N
 
Řízená skládka 

0

17 08

Stavební materiály na bázi sádry




17 08 01

Stavební materiály na bázi sádry znečištěné   



nebezpečnými látkami

N


Řízená skládka 

0

17 08 02

Stavební materiály  na bázi sádry neuvedené  pod



číslem  17 08 01


O


Řízená skládka

0

17 09

Jiné stavební materiály

17 09 03 
Jiné stavební a demoliční materiály
N

Řízená skládka  

0

17 09 04

Směsné   stavební a demoliční materiály a odpady O 
Řízená skládka

0,40

15 01 00

odpady obalů 

15 01 01

Papírový lepenkový obal
     
O 


Sběrné suroviny

0,05
15 01 02

Plastový obal

     
O 
 

Sběrné suroviny

0,05
15 01 03

Dřevěný obal

     
O

Palivo v kotli na dřevo

0

Vlastní provoz 

Likvidace odpadů z vlastního provozu   bude prováděno v rámci  likvidace odpadů v obci – pravidelný  svoz 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
Zemní práce plánovanými úpravami nevznikají.
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Není nutné provádět speciální ochranu

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Je  učiněno opatření, které zamezí vstupu nepovolaných osob na  staveniště- stávající oplocení kolem celého pozemku. Při provádění stavby budou dodrženy platné předpisy  a normy na úseku ochrany zdraví  při práci na staveništi. 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
Není nutné provádět

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
Není nutné provádět  žádná opatření

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
Není nutné  provádět speciální opatření, stavba se provádí za vyloučeného provozu
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
zahájení stavebních prací



04. 2020
dokončení stavebních prací



04. 2021
 
B.9 
Celkové vodohospodářské řešení 
Objekt je napojen na vodovod a kanalizaci, bude prováděn pouze   nový vnitřní rozvod  v objektu – nedochází k navýšení kapacity – plně se využívá stávajícího napojení.
Stavba

:  STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU Č.P. 58, NAČERADEC
Stavebník
:  KOLÁŘ David a Jana, Vožická 58, 257 08 NAČERADEC 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

Vypracoval
Markéta Smetanová DiS
datum 

11. 2019
D 
Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu. 


D.1 
Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva - architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, 
Stávající  objekt rodinného domu v současnosti obsahuje v přízemí bytovou jednotku 3+1 s potřebným sociálním a technickým zázemím. V podkroví je v současnosti prázdný půdní prostor, který bude nově využit pro vestavbu dvou pokojů, pracovny a koupelny.

Po úpravách vznikne rodinný dům s dostatečným množstvím prostorných místností, s kvalitním sociálním zázemím, technickými a skladovými prostory.

Objekt  je napojen na vodovod, kanalizaci, elektřinu a na komunikaci. 
Základy jsou  z betonu proloženého kamenem, svislé nosné konstrukce – smíšené cihelné a kamenné zdivo, dělící konstrukce – cihelné zdivo. Stropní konstrukce – dřevěný trámový strop s prkenným záklopem. Střecha je řešena jako sedlová s pálenou krytinou v červené barvě v kombinaci s pultovou střechou nad kotelnou ve dvorní části. Fasáda na objektu je štuková v odstínu okrovém v kombinaci terakota soklovou částí – členění dle výkresové části projektové dokumentace. Nové dělící konstrukce v podkroví budou z lehčeného zdiva – plynosilikát. Bude realizován nový strop z ocelových nosníků a VSŽ plechů s přebetonováním z důvodu zpevnění celého objektu a dostatečné únosnosti stropu. Ze  stávající střechy bude odstraněn pultový vikýř do dvora a budou vložena střešní okna. 
V podkroví vzniknou dva pokoje, pracovna a koupelna. 

Všechny pobytové místnosti jsou větratelné okny,  jsou vytápěné a  mají přirozené osvětlení
Konstrukční a stavebně   technické  řešení  
Svislé konstrukce, příčky
Nově zřizované nosné svislé konstrukce nejsou zřizovány – nové konstrukce mají pouze dělící charakter. 
Dělící konstrukce budou provedeny z příčkovek z lehčeného zdícího materiálu – plynosilikátové zdivo tl. 100 mm – např.: YTONG (lze použít i jiné příčkovky). 

Pro nadedveřní překlady budou použity  překlady z výrobního programu YTONG ve skladebných šířkách 100 mm.

Stropní konstrukce
Vzhledem ke stávajícímu využití půdního prostoru, který je v současnosti prázdný, a stropní konstrukce proto není nadimenzovaná na plánované zatížení obytnými místnostmi, je potřeba vytvořit posílit stávající stropní konstrukci. Vyztužení stropu mezi přízemím a podkrovím bude z ocelových nosníků příslušných dimenzí a VSŽ plechů s výškou vlny 35 mm tl. 1.0 mm tato konstrukce bude následně přebetonována v tl. 40 mm nad horní úroveň vlny s vloženou kari sítí s velikostí ok 100/100 mm.  Ocelové nosníky budou vloženy mezi stávající stropní dřevěné trámy a nedojde tím k masivnímu navýšení tloušťky stropní konstrukce.
Stropní konstrukce podkroví budou ze sádrokartonu 2x 12,5 mm na ocelovou kostru zavěšenou na konstrukci krovu. 
Schodiště 
Z důvodu zpřístupnění podkrovního prostoru bude osazeno  dřevěné samonosné schodiště. Dimenze schodiště bude dle výkresové dokumentace. Schodiště bude opatřeno zábradlím v. 100 cm.

Zastřešení
Zastřešení  objektu je řešeno sedlovou střechou s konstrukcí z klasicky vázaného krovu s pěti stojatými stolicemi. V rámci stavebních úprav dojde k výměně střešní krytiny, dále dojde k doplnění konstrukce střechy na plnohodnotnou konstrukci vhodnou k ideálnímu fungování střešního pláště pro obyvatelný půdní prostor – doplnění o kontralatě, nové latě, folii, bednění, tepelnou izolaci a parotěsnou zábranu. Konstrukce krovu bude ponechána, pouze dojde k částečnému vyříznutí krokví pro osazení střešních oken a bude odstraněn pultový vikýř ve dvorní části střechy a na jeho místě bude doplněna střecha v celé ploše na sedlovou. Ke každé krokvi bude z důvodu vyztužení krovu přidána příložka a každý pár bude vyztužen kleštinami, které budou sloužit i pro účely zavěšení kostry pro konstrukci sádrokartonu. Přiložené krokve budou mít dimenze 60/180 mm, kleštiny pak 80/180 mm. Dále budou do konstrukce střechy vložena střešní okna – celkem devět kusů. 

Krytina střechy je a nadále bude skládaná pálená v červené barvě, maloformátová, francouzská vlna. Jednotlivé prostupy střešní rovinou (odvětrání kanalizace a VZT) budou řešeny tvarovkami střešního systému. Na pultových střechách dvorních přístavků bude nahrazen bonský šindel za plechovou falcovanou krytinu v barvě pálené krytina – červená režná.
Dešťové vody jsou podchyceny podokapními žlaby z pozinkované oceli a svedeny do veřejné kanalizace – stávající stav, který se nemění.  

Úprava povrchů
Vnější

Na objektu je vápenná štuková omítka v barvě okrové v kombinaci s lomenou bílou kolem okenních a dveřních otvorů - členění je patrné z výkresové dokumentace. 
Soklová část je provedena v odstínu terakota. Celkové řešení fasády zůstává beze změn. Klempířské prvky střechy budou z pozinkovaného plechu v červené barvě.

Střešní krytina – pálená maloformátová v červené režné barvě, pultové střechy – plechová krytina červená. 

Vnitřní 

Stěny, stropy

Úpravy se týkají pouze prostoru podkrovního prostoru. Na stěnách  bude  provedena štuková omítka. V koupelně  bude proveden obklad keramickým obkladem 2,10 m.

Na stropní podhledy podkroví bude použit sádrokarton, který bude opatřen nátěrem.

Podlahy

V pokojích, v kuchyni a v obývacím pokoji je navržena podlaha z PVC - vinyl v ostatních místnostech  pak dlažba. 

Výplně otvorů
V podkrovním prostoru dojde k výměně starých nefunkčních štítových oken za dřevěná okna  s izolačním trojsklem v šířce  rámu 78 mm - celkový koeficient tepelné prostupnosti okna bude min. U=0,8 W/m2K.. Okna budou otvíravá a výklopná. Členění zůstává stejné. Kování bude po celém obvodě okna a bude umožňovat  i větrání  „zavřeným oknem“. Vnější odstín rámu oken bude stejný jako u stávajících oken – tmavě hnědý.

Ve střešním plášti budou osazena střešní okna – celkem 6 kusů. Jsou doporučena střešní okna Velux s energeticky úsporným trojsklem Uw 1,1, třída průvzdušnosti EN 1026.

Vnitřní dveře  budou dřevěné do dřevěných zárubní, obojí s jednoduchou profilací. Dveře do hygienického zařízení budou plné, ostatní z části prosklené. Dveře budou opatřeny  budou  mít  mezipokojové zámky. 
Tepelné izolace 
Na stropech podkroví   se provede tepelná izolace  o celkové síle 320 mm ve vodorovné části podhledu a 230 v šikmé části podhledu (Isover DOMO Plus tl. 40 mm o objemové hmotnosti 50 kg/m3 + minerální izolace Λ=0,038 tl. 280 resp. 190 mm). Izolace bude pokládána  minimálně  ve dvou vrstvách. Ze spodní strany tepelné izolace bude položena parotěsná zábrana, z horní strany pak bude izolace kryta folií. 
Tepelná izolace bude použita i u štítových stěn – mezi stávající konstrukcí štítu a novou přizdívkou bude vložená minerální izolace tl. 150 mm – např Isover DOMO plus. Ze strany přizdívky bude izolace kryta parotěsnou zábranou.

Tepelná izolace bude i na rozvodech vody  a topení vedených v konstrukcích - návlečná  izolace  Mirelon.

Další práce
Na stavbě se budou provádět ještě další práce malého rozsahu jako např.  práce natěračské, malířské, drobné zámečnické konstrukce apod.

Poznámka
Na stavbě  bude veden stavební deník  do kterého budou  prováděny zápisy podle zvláštních předpisů.

Tato projektová dokumentace je pouze k získání stavebního povolení nikoliv k provedení stavby. 

Při provádění stavby  je nutné dodržet veškeré  bezpečnostní předpisy a to především  vyhlášku  ČÚBP a  ČBÚ  č. 591/2006 sbírky  o bezpečnosti práce  a technických zařízeních při stavebních pracích.  Dále budou dodrženy veškeré normy  a předpisy týkající se bezpečnosti práce  na stavbě . Toto se týká především  provádění zemních prací, zednických a bouracích  prací, montážních prací  dřevěných konstrukcí. V průběhu výstavby budou  jednotlivé práce  koordinovány tak, aby nedošlo  k ohrožení  pracovníků provádějících výstavbu.

V případě, že se na stavbě vyskytnou nepředvídané skutečnosti bude o nich neprodleně  informován projektant.

Všechna práva vyhrazena, bez souhlasu  majitele autorských práv nelze tuto  projektovou dokumentaci kopírovat ani jinak šířit. Informace z tohoto projektu  mohou být použity  pouze v souvislosti s tímto projektem.

b) Výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s  rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva - popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.  
Nové konstrukce - dělící konstrukce – lehčené plynosilikátové zdivo, stropní konstrukce – nad přízemím ocelové nosníky s VSŽ plechy s přebetonováním, v podkroví sádrokartonový podhled zavěšený na konstrukci krovu. 
Zásady pro provádění bouracích a  podchycovacích  prací  

V rámci úprav domu bude odstraněna stávající střešní krytina a bude nahrazena novou – opět pálenou, francouzská taška. Bude odstraněna část konstrukce krovu – vikýř směrem do dvora a v místě nových střešních oken budou vyříznuté části krokve. Dále dojde k vybourání části dřevěného trámového stropu a části dělící konstrukce WC pro umístění samonosného schodiště. Budou provedeny  drážky a prostupy pro vedení zdravotní instalace, elektroinstalace, vytápění z přízemí do prostoru podkroví. 

Veškeré  bourací práce  se budou provádět  ručně  za pomocí prvků drobné mechanizace. Po vytřídění použitelného materiálu bude  zbývající část stavebního rumu odvezena na řádně provozovanou skládku, resp. předána  organizaci, která je oprávněna  nakládáním s odpady.  

Vzhledem ke stáří objektu  se nepředpokládá, že  demolovaný materiál bude  namořen  chemikáliemi. Stávající konstrukce - zdivo cihelné, omítky vápenné, okna ve štítě dřevěná.  Demontovaný materiál bude důsledně tříděn.  

Při provádění prací je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Pracovníci provádějící demolici budou  před zahájením prací řádně proškoleni a budou vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, brýle, respirátory, rukavice atd.).

Ohrožený prostor je vymezen stavební parcelou, na které je objekt umístěn, řádně oplocen.  

Požadavky   na  kontrolu  zakrývaných konstrukcí; 

 Nejsou stanoveny speciální požadavky – veškeré zakrývané konstrukce budou  zkontrolovány 

Seznam použitých podkladů, norem,   technických  předpisů,  odborné literatury, výpočetních programů apod.;   

 EUROKODY 1 – 9,  ČSN 7300.., 7308.., 73 11.., 73 17.., 73 41 01, 73 40 55, atd.

technická literatura Neufert - Navrhování staveb, praktická příručka  technických požadavků na výstavbu, Stavebně konstrukční detaily v obraze (Verlag Dashofer)

software -ArchiCad technologické  požadavky a předpisy  od výrobců materiálů pro stavby  např. – Ytong, Velux  atd.

Specifické  požadavky  na  rozsah  a  obsah  dokumentace  pro provádění   stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

nejsou stanoveny žádné požadavky

Plán   kontroly   spolehlivosti   konstrukcí   (stanovení  kontrol   spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití).

Veškeré zakrývané konstrukce 

b) Výkresová část - výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.  

c) Statické posouzení - použité podklady – základní normy, předpisy, údaje o zatíženích a materiálech; ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání.  
Bude odstraněna stávající střešní krytina a bude nahrazena novou – opět pálenou, francouzská taška. Statika celého objektu bude podpořena vytvořením nové stropní konstrukce – vložena do úrovně stávajícího dřevěného trámového stropu – nově z ocelových nosníků příslušných dimenzí a VSŽ plechů s přebetonováním.
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Viz samostatná příloha

D.1.4 Technika prostředí staveb  

Dokumentace určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 

Dokumentace se zpravidla zpracovává pro jednotlivé části podle konkrétní stavby a obsahuje zejména: 

zdravotně technické instalace,  zdravotně technické instalace - bilance potřeby vody, teplé vody, množství splašků, provozní podmínky (tlak, rychlost, podmínky připojování na sítě technické infrastruktury) ,

Do objektu je zavedena voda a objekt je odkanalizován do veřejné kanalizace. Dešťové vody jsou rovněž svedeny do veř. kanalizace – nemění se. 

Spotřeba vody


Bytová jednotka



47 m 3 / x 4 /rok


Celkem roční spotřeba /dům


188 m3


Ohřev vody 


Ohřev vody je v současnosti zajištěn elektřinou - zásobník TUV na 120 l umístěný v koupelně v přízemí objektu. Nové rozvody vody se na tento napojí v podkroví na stávající přípravu ZI rozvodů.
Množství splašků je stejné jako spotřeba vody.
Vodovod

Zdroj vody – veřejný vodovod – objekt je napojen -  hlavní uzávěr je v přízemí v koupelně. Stavební úpravy se týkají pouze vnitřních rozvodů – napojení na stávající rozvody teplé i studené vody bude v podkroví, kam jsou v současnosti tyto rozvody dovedeny.

Vlastní vnitřní rozvody  se provedou kompletně nové z plastových trubek s atestem na pitnou vodu v dimenzích  DN 15 - DN 25 mm (např. WAVIN). Veškeré  rozvody vody budou uloženy  do konstrukcí a budou izolovány návlečnou izolací Mirelon. 

Na výtokové  armatury budou použity jednopákové baterie. 
Pro ohřev TUV se využívá  elektrický zásobník na 120 l umístěný v přízemí v koupelně.
Kanalizace

Objekt je napojen na místní kanalizaci. Nové vnitřní rozvody kanalizace budou napojeny na stávající rozvody vyvedené do půdního prostoru. 

Vlastní vnitřní kanalizace: Ležaté kanalizační potrubí bude provedeno z plastových trub (oranžové - např. Wavin)  těsněných  gumovými kroužky. Odvětrávací potrubí bude provedeno z trubek z PVC a nad střešní rovinou bude osazena větrací hlavice. Na zařizovací předměty se použijí typové výrobky.
Dešťová kanalizace
Neřeší se – stávající stav 
Plynová odběrná zařízení 

Nejsou odsazována – do objektu není zaveden plyn.
vytápění, chlazení 
Vytápění objektu je  elektrické – nemění se. Zdrojem tepla je elektrokotel, který je umístěný v přízemí v kotelně. Je nainstalován kotel o výkonu 24 kW s napojením na akumulační nádrž 160 l – dimenze kotle je vyhovující. 

Otopná soustava je řešena otopnými tělesy. Nová otopná tělesa budou použita typu Radik Korado – v příslušných dimenzích dle výkresové části projektové dokumentace. Na jednotlivých otopných tělesech budou osazeny termoregulační ventily a odvzdušňovací kohouty. 

Trubní rozvody budou uloženy ve stavebních konstrukcích  (v podlaze a v konstrukcích stěn). Rozvody k otopným tělesům budou provedeny z plastových flexibilních trubek, rozvody budou izolovány návlečnou tepelnou izolací.

vzduchotechnické zařízení 

Všechny nové místnosti v podkroví objektu mají přirozené větrání okny.
Nově je nutné z důvodu hlukového zatížení od vedlejší komunikace řešit větrání obytných místností 1.06, 1.07 a 1.08 v přízemí objektu. Budou zde osazeny ventilační akustické štěrbiny Aereco EHA235 reagující na vlhkost prostředí. Štěrbiny mají akustický útlum 42 dB a zajišťují průtok vzduchu 35 m3/hod. Vzhledem k počtu obyvatel domu 4 budou tyto štěrbiny budou doplněny o stěnové přívodní štěrbiny Aereco EHT816 s akustickým útlumem 42 dB a zajišťující přívod vzduchu 5-40 m3/hod. tyto štěrbiny mají také automatické ovládání v závislosti na vlhkosti. Dveřní otvory resp. křídla budou opatřeny ventilačními otvory 3x80 mm u podlahy z důvodu přirozené cirkulace vzduchu v přízemí domu..

V přízemí se nově osadí 2x odtahový ventilátor 100 m3/hod na WC a do koupelny s odtahem do dvorní fasády.
silnoproudá elektrotechnika,  ) zařízení silnoproudé elektrotechniky - provozní údaje pro jednotlivé prostory, energetické bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie, druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, popis a zdůvodnění koncepce řešení; pro bleskosvody stručný popis zařízení, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek,

Místo napojení na veřejný rozvod v jihovýchodní části uliční fasády, hlavní domovní rozvaděč je umístěn v předsíni v přízemí – nemění se 

Silnoproudé rozvody

Instalovaný  příkon  bude plně pokryt ze sjednaných odběrů. V přízemí v hlavním domovním rozvaděči dojde k napojení na stávající elektro rozvody a v podkroví bude zřízen podružný elektrorozvaděč určený právě pro podkrovní byt. 
Na zařizovací předměty budou použity typové prvky v běžném standardním provedení. V jednotlivých  místnostech budou  umístěna osvětlovací tělesa a zásuvky 230 V.
Prostředí



převážně  základní

Instalovaný příkon


osvětlení


 
1,0 kW

ostatní  spotřebiče


2,0 kW

Celkem



3,0 kW

Soudobost


  
0,75

Navýšení soudobého příkonu
2,25 kW

Stanovení vnějších vlivů:

Vnější vlivy jsou stanoveny dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5051 ed.2 jako vlivy běžného vnitřního prostoru (normální vnější vlivy):

S výjimkou povolené maximální vlhkosti 80%. Tato výjimka platí pro koupelnu. Z hlediska NDN se jedná o prostory normální.

Ochrana před dotykem:

Ochrana před dotykem živých částí bude provedena izolací, kryty a přepážkami. Ochrana před dotykem neživých částí při poruše je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.2 – síť  TN – C –S  automatickým  odpojením od zdroje s pojistkami, jističi 
a proudovými chrániči s vybavovacím proudem do 30 mA. V koupelně navíc doplněno ochranným pospojováním převedeným na svorku HOP.

-
Neživé části musí být spojeny s vodičem PE

-
Provedení hlavního pospojovacího vodiče CY 25 (žl/zel)

-
Provedení místního doplňujícího pospojování vodičem CY 4 (žl/zel)

-
Hlavní ochranná přípojnice bude spojena se zemničem drátem FeZn 10

-
Součástí hlavního pospojení bude svorkovnice HOP, kovové potrubí, vnější kovové hmoty, vodivé stavební konstrukce, ochranné doplňující pospojení v koupelně 
a sběrnice PE

Ochrana proti zkratu, přetížení a přepětí:

Všechny vývody z rozvodnice budou jištěny proti přetížení i zkratu příslušnými jističi. Ochrana proti přepětí je řešena osazením přepěťových ochran B+C v obvodovém zdivu nebo 
v rozvaděči, případně ochranou typu D v koncových bodech připojení (zásuvkách).

Osvětlení bytu:

Osvětlení jednotlivých místností se pohybuje v rozmezí 150 až 500 lx a je v souladu 
s hygienickými předpisy.

Rozvod je proveden skrytě pod omítkou, ve zdivu kabely CYKY.. Zásuvky a vypínače jsou ve výšce 300 až 1200 mm nad úrovní podlahy a rozmístěny dle požadavků stavebníka a dle předpokládaného umístění spotřebičů a nábytku. Před vlastní realizací bude v hrubé stavbě provedeno vyznačení jednotlivých míst. Jejich umístění včetně trasy přívodu lze měnit v rozsahu hrubé stavby bez ovlivnění celkové elektroinstalace.

Světelné okruhy jsou provedeny vodiči CYKY n x 1,5 nebo jejich ekvivalenty. 
V sádrokartonových konstrukcích a stropech musí být užity kabely CYKY – odolné proti šíření plamene. Případná změna vodičů se provede v nejbližší krabici uložené pod omítkou. Stropní světelné vývody budou ukončeny pevně namontovanými svítidlovými spojkami a závěsnými háky. Svítidla, která nejsou označena pro montáž na hořlavý podklad, musí být při montáži podložena nehořlavou podložkou tl. min. 5 mm, jejíž okraj je v zákrytu s obrysem svítidla.

Zásuvkové obvody budou provedeny vodiči CYKY n x 2,5. Zásuvkové vývody pro elektroniku a PC budou v rámci ochrany před přepjetím vybaveny přepěťovou ochranou typu „D“, která má účinnost na stejné fázi v okruhu cca 5m.

V koupelnách je nutné dodržovat zásady ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Je nutné dbát minimálních vzdáleností od sprchy 600 mm. Umývací prostor musí být řešen v souladu s ČSN 33 2130 ed.2

Před uvedením do provozu musí být celá elektroinstalace podrobena výchozí revizi elektro. Elektroinstalaci je nutné koordinovat s případnými změnami požadavků stavebníka v průběhu stavby. Vždy však musí elektroinstalaci provádět oprávněný dodavatel včetně provedení příslušných revizních zpráv. Elektroinstalace musí vždy odpovídat platným právním předpisům a ČSN.
